Rg_

CONTRATODEOBRANo. | 87-2015 24 Agp 2015

Entre los suscritos a saber LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS,
identificada con Nit 804 .005.441-4, Empresa industrial y comercial del orden Municipal domiciliada
en la camera 8 No.12-28 del Municipio de Piedecuesta, representada legalmente por el Arquitecio
RAUL DURAN SANCHEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero
91.241.209 expedida en Bucaramanga, en su condicidn de Gerente y Representante Legal de
dicha empresa, segun Acta de Posesion No. 2456-P del 18 de Noviembre de 2014 y facultado para
celebrar Contratos y Convenios segin el Acuerdo de Junta Directiva No. 0006 del 23 de
Diciembre de 2014, en concordancia con el manual de contratacion acuerdo 004 de octubre 31 de
2006 modificado con el acuerdo 0012 de Julio D6 de 2015, que se anexa al presente documento,
quien en el presente contrato se denominara PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, de una
parte y por la otra IMPLANTA DESARROLLO SOSTENIBLES S.A.S. CON NIT: 900.494.333-1,
representada legalmente por el Arquitecto NELSON RODRIGUEZ DURAN, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 13.715.950 de Bucaramanga, hemos acordado celebrar el presente
contrato de Obra Plblica previas las siguientes consideraciones: a) Que la Empresa suscribid
convenio interadministrativo No. 1064 del 23 de Junio da 2015 con el Municipio de Piedecuesta
para la ejecucion del proyecto: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1064 DE 2015,
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP, PARA
LA"CONSTRUCCION DE UN (01) SUMIDERO ST-700, REPARACION Y REPOSICION DE
TRAMOS DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, DE ALCANTARILLADO
COMBINADO, SANITARIO Y PLUVIAL, EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER".b) La entidad contratante cuenta con los
correspondientes estudios de oportunidad y conveniencia mediante los cuales se explica la
necesidad de celebrar este contrato, expedido por el Director de Planeacion. c) Que existe la
correspondiente disponibilidad presupuestal No.15L00342 del 15 de Julio de 2015, expedido por
el coordinador de presupuesto y contabilidad de la Empresa. Que en consecuencia la Empresa
inicio el tramite de la contratacion con fundamento en la ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y sus
decrefos reglamentanos, resolucion 151 de 2001 expedida por la comision de regulacion y el
acuerdo 012 de 2015 manual intemo de contratacion y demas normas que adicionen,
complementen o regulen la materia. d) Que existen las comespondientes invitaciones a cotizar tal
como lo establece el acuerdo 012 de 2015 manual intemo de contratacion. e) Que no se
desconoce el contenido de la ley de garantias electorales ( ley 996 de 2005), la cual en su articulo
No. 33 esiablece la restriccion de los entes del estado, respecto de la contratacion puablica en
forma directa dentro de los cuatro (04) meses anteriores a las elecciones, salvo en los casos de
fuerza mayor y otros que han sido objeto de multiples conceplos del consejo de estado,
permitiendoc que se apliquen exensivamente las excepciones legales con el fin de atender
oportunamente las necesidades del servicio. f) Que teniendo en cuenta la circular Externa No. 18
de 2015 de Colombia Compra Eficiente, La Empresa Municipal de Servicios Publicos
Domiciliarios de Pledecuesta E.S.P., Puede realizar cualquier otro Proceso de Contratacion,
incluyendo la contratacion directa, siempre y cuando no implique celebrar convenios o contratos
interadministrativos para la ejecucion de recursos piblicos. g). Que la entidad invito a cotizar y se
presentaron las sigulentes firmas y/o personas naturales: IMPLANTA DESARROLLO
SOSTENIBLES S.AS.- VID S.A.S - ARQ PEDRO NEL FORERO MUNOZ. f) Que existe el acta
de evaluacion de las propuestas del 20 de Agosto de 2015, por parte del comité evaluador. El cual
resultd ganador la firma IMPLANTA DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. g) Que se comunicaron
los resultados y que no se presentaron observaciones a los mismos. h) Que mediante resolucion
No. 153 de 2015 se hace adjudicacion a la fima otra IMPLANTA DESARROLLO
SOSTENIBLE S.A.S CON NIT: 900.494.333-1, representada legaimente por el Arquitecto
NELSON RODRIGUEZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadania nimero 13.715.950 de
Bucaramanga. En atencion a las anteriores consideraciones hemos acordado celebrar el presente
contrato que se regula por las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El
Contratista se obliga con el contratante a ejecutar la construccidn de obras para la
“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LACRA1 W
ENTRE CALLES 14 Y 16 DEL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERSA 2 Y CRA 11 ENTRE
CALLES 3 Y 3* DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" de
acuerdo con el proyecto y especificaciones entregadas, anexos en folios a éste
contrato. SEGUNDA.- ALCANCE: Dentro de la ejecucidn contractual la otra IMPLANTA
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DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S CON NIT: 900.494.333-1, representada legalmente
por el Arquitecto NELSON RODRIGUEZ DURAN, identificado con la cédula de
ciudadania numero 13.715.950 de Bucaramanga, debera disponer de todos los medios
para efectuar la obra civii contemplada para el proyecto, asi como las obras
complementarias y necesarias para el normal funcionamiento y operatividad de la misma,
cumpliendo con los requenimientos ambientales y teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas entregadas. TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el
valor del presente contrato se establece en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
($261.659.250) MONEDA CORRIENTE, para establecer el valor final del contrato se
empleara el sistema de precios unitarios fijos . esta modalidad es el sistema de precios
mediante el cual la EMPRESA reconoce al CONTRATISTA el pago de las obras
ejecutadas y/o el suministro de servicios o bienes, como resultado de la multiplicacién de
las cantidades suministradas o ejecutadas autorizadas por la Interventoria por los valores
unitarios fijos del contrato. Los precios unitarios del contrato incluyen la totalidad de los
costos directos e indirectos, gastos generales, gastos varios, gastos imprevistos, gastos
por pruebas, ensayos y andlisis de laboratorio para garantizar la calidad de las obras, elc.
Todos los cuales correrdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Los recursos de que

se trata se encuentran soportados segun el siguiente detalle:
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Paragrafo 1. En el valor acordado en la clausula tercera cubre los costos de legalizacion
administrativa, gravamenes e impueslos ocasionados para el cumplimiento del objeto
contractual. CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor convenido como precio de este
contrato sera girado de acuerdo al flujo de los recursos que se reciban como resultado del
convenio interadministrativo No. 1064 del 23 de Junio de 2015 con el Municipio de
Piedecuesta- Santander, previo los descuentos de ley a que hubiere lugar y se pagara
asi: 1) Un primer girc a manera de anticipo por el cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato previa presentacion del contrato de obra debidamente suscrito y legalizado,
conforme a las disposiciones legales pertinentes. Sera requisito indispensable la
constitucion por parte del Contratista, una vez perfeccionado, de la garantia Unica
aprobada por la Empresa y presentacién del plan de inversion del Anticipo aprobado por la
Empresa. 2) el saldo del contrato que reste por cancelar mediante actas parciales de
avance de obra previo visto bueno de la Interventoria. Del valor del acta de recibo final se
debera descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar. Estas actas no implican el
recibo o aprobacion definitiva por parte de LA EMPRESA del trabajo ejecutado por
consiguiente no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad o
cantidad del trabajo o de cualquier otra obligacion contractual o de responsabilidad civil. 3)
Pago final a la terminacién y recibo de los trabsjos de las cantidades ejecutadas
pendientes de pago. Este debera estar soportado en el Acta de Entrega y Recibo final,
mediante la cual se realizara el recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado
suscrita entre el responsable del proyecto de LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE
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SERVICIOS PUBLICOS ESP, el interventor y EL CONTRATISTA, con esta acta se hace
el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que LA EMPRESA los recibe a
satisfaccion sin perjuicio de las obligaciones de garantia que EL CONTRATISTA ha
adquirido en virtud del contrato en referencia. Para el pago correspondiente al acta de
entrega y recibo final EL CONTRATISTA debera adjuntar los planos As built y Dossier del
proyecto, los paz y salvos del personal que trabajo en la ejecucién del contrato, paz y
salvos de proveedores, paz y salvos de los propietarios de los predios en que se
realizaron los trabajos, certificacion expedida por su revisor fiscal o contador en el sentido
de encontrarse al dia en el pago de seguridad social salud pension y riesgos profesionales
y de los aportes parafiscales Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, fondo de la industria de la construccion FIC, Caja de
Compensacion Familiar y deméas aportes legales. PARAGRAFO 1: La Empresa se
abstendra de realizar el pago hasta tanto el Contratista, presente las certificaciones que
acrediten el pago de los aportes de segurnidad social y parafiscales de sus empleados de
conformidad con la ley 789 de 2002 y demas normas que regulan la materia.
PARAGRAFO 2: E! descuento por concepto del 5% que trata la ley 418 de 1997, con
destino al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos con
destino a una obra publica, seran girados a EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y
descontados al Contratista de igual forma. LA EMPRESA efectuara al momento del pago
los descuentos por concepto de retencion en la fuente y los demas que procedan
contractual y legaimente. QUINTA.-PLAZO. Este contrato tendra un plazo de ejecucion o
duracion de Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripcion y legalizacion del acta
de inicio. SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 15L003342 de fecha 15 de Julio 2015 SEPTIMA.- OBLIGACIONES

: Para la celebracion y ejecucion del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a- 1) Acatar la Constitucion, la ley y demas normas
concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga
la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a través de los funcionarios
designados por parte de la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segun los valores
unitarios relacionados en la propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los
documentos de la invitacion, especificaciones técnicas, planos, el presupuesto y el
contrato que se suscriba. §) Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas, financieras
y comerciales exigidas en los términos de Ia referencia. 6) Rendir y elaborar los informes,
conceptos, estudios y demas trabajos que se solicitan en los términos de referencia 7)
Acreditar el pago si aplicare de la publicacion del contrato en la Gaceta Municipal. 8)
Cumplir los demas requisitos exigidos para el perfeccionamiento y legalizacion del
Contrato. 9) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones.
10) El contratista deberé reparar por su cuenta y riesgo cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra. 11) Para adelantar el trdmite y cobro de las facturas, el
contratista debera presentar a la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, un informe
de avance de ejecucion de la obra y los comprobantes de afiliacion y pago a los aportes al
sistema general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para la
ejecucion de la obra. 12) Mantener vigentes todas las garantias que amparen el contrato
en el término de los mismos. 13) Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado para la ejecucion de la obra. 14) El contratista se compromete a cumplir con
todos los compromisos y obligaciones establecidas en los términos de referencia
expuestos en la invitacion, asi como todos los definidos durante la ejecucion del proyecto.
15) El contratista se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra desde el
momento en que el interventor técnico y/o supervisor lo disponga. 16) El CONTRATISTA
garantiza a la empresa de serviCios piblicos PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.SP que
cumplira a cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y
contractuales ante las autoridades ambientales. 17) El contratista se obliga a realizar el
trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones y condiciones indicadas por
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P en la invitacion y aprobadas por el comité técnico. 18).
Suministrar en el lugar de la obra los materiales, equipo, herramientas y maquinaria
necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones y condiciones
expuestos en la invitacion. 19). Disponer del personal competente y adecuado para
ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible. 20).
Pagar cumplidamente al personal a su cargo. sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones, parafiscales y demas prestaciones que ordena la ley, en tal forma que
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, bajo ningin concepto, tenga que asumir
responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o subcontratista. Para ello
debera entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el pago de estas
prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la
presentacion del informe. 21). Utilizar maquinaria y equipos de optima calidad para la
correcta ejecucion de la obra objeto del presente contrato, los cuales deberan ser de
procedencia u arigen legales. 22). Suscribir el acta de iniciacion de obra, asi como las
actas parciales, que deberan suscribirse cada mes, y de entrega final con el interventor del
contrato. 23). Proporcionar al interventor del contrato la informacion que estime necesaria
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y en general la correcta
ejecucion del contrato. 24). Responder ante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y
ante terceros por cualquier dafo o pérdida de bienes que se produzca por causa o con
ocasion de la obra. 25). Cumplir con las normas ambientales y de proteccion del espacio
publico, para las actividades relacionadas con ocupacion de vias, disposicion de desechos
o residuos y las demas afines. 26). Cumplir con las normas de calidad, seguridad y
economia adecuadas a la obra. 27). Cumplir los plazos parciales y el plazo total acordados
para la ejecucion de los trabajos. 28). Destinar rigurosamente los dineros aportados por
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P al cumplimiento de los objetos y términos
convenidos. 29). Abrir un archivo exclusivamente con la documentacién relacionada con
este contrato y mantenimiento actualizado y disponible para la inspeccion de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P o del interventor del contrato cuando cualquiera
de éstos lo requiera. 30). Presentar mensualmente o con la periodicidad que se lo exijan el
interventor, informe sobre el avance en la ejecucion del contrato. 31) EL CONTRATISTA
debe entregar para aprobacion de la Interventoria y LA EMPRESA dentro de los 15 dias
calendario de ejecucion del contrato un plan detallado de trabajo PDT con las actividades
que sean necesarias para el seguimiento al alcance del presente contrato, donde se
incluya como minimo la siguiente informacion: Programacion red de tiempos por niveles y
actividades en Microsoft Project, Ruta critica, Curva S de avance fisico, formato informe
diario donde se incluya informacién de las actividades realizadas equipos y personal
utilizado como también aspectos relevantes en HSE y construccién presentada en la
ejecucion de los trabajos. EL CONTRATISTA debera realizar seguimiento y control del
plan detallado de trabajo PDT de forma que se incluyan en los respectivos informes. Esta
informacién debe ser remitida y avalada por la Interventoria. 32) Las demas
responsabilidades que constan en la propuesta del CONTRATISTA y en la invitacién, asi
como las que sefale el interventor del contrato, inherentes al mismo para su mejor
cumplimiento. 33). Constituir las garantias exigidas y asumir los impuestos, tasas y
contribuciones a que hubiere lugar y en virtud del presente contrato. 34) Asistir a las
reuniones y actividades que determine LA EMPRESA. Durante el desarrollo del contrato
se realizaran reuniones mensuales en dia que se definird durante la primera semana de
ejecucion de los trabajos. Eventualmente y durante el desarrollo del contrato la EMPRESA
ylo el CONTRATISTA podrén convocar a reuniones extraordinarias en la ciudad de
Piedecuesta o en el sitio de los trabajos. En estas reuniones se deber contar con al menos
un representante autorizado del CONTRATISTA, LA EMPRESA y la Interventoria. Todos
los costos de desplazamiento y logistica del CONTRATISTA para la asistencia a estas
reuniones seran por su cuenta. Se realizaran reuniones Quincenales de obra en campo
con personal del CONTRATISTA y la Interventoria de la cual se levantard acta y se
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estableceran acuerdos y compromisos. 35) El Contratista presentara para aprobacion y
ejecucion el Plan de Uso de Vias y de Movilidad. Debe realizarlo y presentario a la
Interventoria antes de ejecutar cualquier actividad en campo en este se debe indicar los
accesos a los diferentes puntos al derecho de via que incluya un plano indicando
kilometraje, referenciacion, nombre de los predios, nombre de los propietarios etc. Es
responsabilidad del CONTRATISTA solicitar los respectivos permisos de uso, privadas
publicas, veredales etc. realizar toda adecuacion y mantenimiento a las vias que permita
realizar sus actividades durante la construccion sin detrimento de su usc habitual y una
vez finalizadas las obras dejar en igual o mejores condiciones a las encontradas antes del
inicio de los trabajos. 36) EL CONTRATISTA Informara del inicio de obras a propietarios,
comunidades y autoridades locales, en las areas aferentes al proyecto, socializando el
proyecto, Levantara permisos de ingreso a predios, elaborara actas de vecindad,
contactara a las juntas de accion comunal para iniciar los procesos de seleccion y
contratacion de mano de obra no calificada de acuerdo con la Politica de Mano de Obra
No Calificada de la Region. CLAUSULA OCTAVA - DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL. i) EL CONTRATISTA declara que conoce la
Legisiacion Colombiana sobre proteccion a la salud humana, a los recursos naturales y al
ambiente y se obliga a cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de
1993, el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948
de 1995, Decreto 838 de 2005, el Decreto 614 de 1984, el Decreto 2858 de 1981, el
Decreto 1594 de 1984, la Resolucion 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, las
Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrolio
Territorial y demas normas concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas,
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si ha
ello hubiere lugar segun lo establezca las Corporaciones Autonomas Regionales y demas
organismos oficiales. De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones
legales en materia ambiental entre los cuales se encuentren el Codigo Nacional de
Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594
de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y demas normas aplicables de
acuerdo con las actividades objeto del contrato. iij) EL CONTRATISTA declara que se
compromete a aplicar una politica de especial consideracion a la proteccion de la salud, a
la conservacion del medio ambiente y al cuidado de los bienes de LA EMPRESA, dandola
a conocer expresamente a su personal. En desamolio de esa politica en el campo practico
debera prestar la debida atencion al medio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la
salud de las demas personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, preservando el
aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda
surgir de las labores correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con LA
EMPRESA en el cuidado de sus bienes y equipos evitara igualmente cualquier dafio o
perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a LA EMPRESA y a sus
trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que esta llegare a
pagar por cualguier concepto a causa de estos perjuicios. iii) EL CONTRATISTA sera el
unico responsable de cualquier dafio o deterioro que llegare a presentarse por causa suya
o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo la salud humana y la
vida animal o vegetal, o la polucion, o dafio en carreteras, vias internas, calles, ciénagas,
rios, canos, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas como
consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las
sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iv) LA
EMPRESA en forma directa o por medio de interventor contratado podra realizar
inspecciones periddicas al sitio de las labores o a las instalaciones del CONTRATISTA
pare verificar el cumplimiento de las normas sobre proteccion a la salud, al medio
ambiente y a los bienes y pare detectar cualquier accién nociva o riesgosa para lo cual EL
CONTRATISTA otorga desde ahora su consentimiento expreso. v) Cualquier infraccién a
las normas sobre la salud, proteccion ambiental y manejo de bienes utilizados. Durante la
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ejecucion de las labores sera corregida de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y
riesgo. Si la infraccion no fuera corregida LA EMPRESA podra suspender total o
parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo EL CONTRATISTA con todos
los costos y riesgos que se deriven de la suspension. En caso de reincidencia LA
EMPRESA podra dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnizacion.

EL CONTRATISTA se
obliga a dar t:umplrmmnto a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad
Industrial, prevencion y control de accidentes y en general todos los aspectos relacionados
con HSE, referentes al tipo de proyecto que se ejecutara a través del presente contrato,
ademas debera disponer del personal de segundad y elementos de proteccin industnal
exigidos. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas
de salud ocupacional, segundad de todo el personal que trabaje para él o para sus
Subcontratistas y proteccion de bienes de LA EMPRESA y de terceros. En consecuencia
se compromete a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de LA EMPRESA sobre
estas materias. LA EMPRESA o su representante podra pedir el retiro del personal que a
Su juicio no posea la dotaciOn basica de Seguridad Industrial requenda para la actividad
que se esté realizando 0 que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la
de las personas a su alrededor Sin embargo es responsabilidad del CONTRATISTA, el
determinar los riesgos inherentes al trabajo asi como el implementar los procedimientos
que permitan su control. De otra parte EL CONTRATISTA debera reportar al interventor
los programas de entrenamienic y capacitacion del personal en estos aspectos. EL
CONTRATISTA debera cumplir con la generacion de los respectivos informes que se
requieran y que sean de obligatorio cumplimiento en el marco de la Legislacion en materia
de seguridad industrial y salud ocupacional para ser presentados ante las autoridades
regulatorias, tales como informes de Cumplimiento de ejecucion de actividades, informes
periddicos de avance de obra en el area de seguridad industrial y salud ocupacional, los
cuales seran definidos durante las reuniones de obra. EL CONTRATISTA debe presentar
a la EMPRESA su programa de salud ocupacional, programa HSE, Plan de Contingencia
para la construccion, ATS, Panorama de Riesgos, cronograma de ejecucion de actividades
de HSE los cuales deberan ser ajustados a los lineamientos de la EMPRESA durante el
proceso constructivo y al objeto del contrato. EL CONTRATISTA estara obligado a cumplir
las disposiciones legales establecidas en el pais sobre Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial, Resolucién 1016 del 31 de Marzo de 1989, Resolucion 2013 de 1986,
Resolucién 03773 de 2008 de 2008 y el Decreto Ley 285 de 1994 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. En cualquier caso el CONTRATISTA debera cumplir con todas las
normas politica, procedimientos y demas parametros dirigidos a proleger a sus
trabajadores en la ejecucion de los trabajos. CLAUSULA DECIMA - DEL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. EL CONTRATISTA disefiara e

implementar un sistema de gestion de aseguramiento y control de la calidad, debera
satisfacer los lineamientos de la EMPRESA y sera tal que logre demostrar el
aseguramiento y la gestion de la calidad de la prestacion del servicio, de las obras
realizadas y los productos utilizados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS Y

C : 1. Pagar al
CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del
contrato dentro del plazo y condiciones establecidas, y expedir por las personas
competentes los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 3. Suministrar
oportunamente la informacion que se requiera para la correcta ejecucion del contrato por
parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total o parcial del contrato,
EL CONTRATISTA pagara a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P una suma de
dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFOQ: EI
valor de la clausula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA que se
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pueda retener y descontar directamente por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P, se tomara de la garantia constituida, circunstancia que se entiende expresamente
autorizada por parte del contratista con la firma del presente documento. CLAUSULA
DECIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos que hacen
parte integrante del presente contrato son los siguientes: a) Las normas generales de
contratacion adoptados por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. b) los
estudios de conveniencia y oportunidad. c) los pliegos de condiciones. d) los documentos
del proceso de seleccion. c) especificaciones técnicas. d) Los planos de construccion. e)
El presupuesto. f) El programa detallado de trabajo presentado por el Contratista. g) Las
garantias y sus anexos que se generen durante la ejecucion del contrato. h) Las actas que
durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen y los demas documentos que se
produzcan en el desarrollo de este contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA -
GARANTIAS: El Contratista debera constituir a favor de la Empresa, para la aprobacion
del presente contrato, garantia Unica otorgada por una compafia de seguros o entidad
bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los siguientes riesgos: 1)
Buen manejo y correcta inversién del primer giro, equivalente al ciento por ciento
(100%) de la suma entregada como primer giro con una vigencia igual al plazo del contrato
y seis (6) meses mas. 2. Cumplimiento: por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses
mas. 3. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones, equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres
(3) afios mas. 4. Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte de la Empresa.
5. Responsabilidad civil extracontractual: con el Objeto de proteger y proteger contra
reclamaciones por dafos y perjuicios, lesiones personales, muerte y dafio a la propiedad
que pueda surgir por causa de la obra objeto del Contrato, ejecutada por el contratista, sus
empleados, directores o asociados y subcontratistas. El contratista designara también al
Municipio como parte asegurada de la pdliza de seguro con responsabilidad
extracontractual y dafios a la propiedad La cobertura minima del seguro de
responsabilidad extracontractual a que se refiere esta clausula sera de 200 SMMLV
(salarios Minimos mensuales legales vigentes) por el termino de duracion del mismo y su
monto se repondra en todos los casos en que por cualquier evento se disminuye como
consecuencia de su pago total o parcial, por ocurrencia de los siniestros que ampara y
cuatro (4) meses mas. En estas garantias se deben incluir a la Piedecuestana de
Servicios Puablicos E.S.P. y al Municipio de Piedecuesta como beneficiario de las
mismas. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 797 de
2003 y el decreto 510 de 2003, el contratista sera responsable con sus obligaciones con el
sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, servicio
nacional de aprendizaje (SENA) , fondo para la industria de la construccion FIC. a favor de
sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual debera llegar a PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion del objeto
contractual, la certificacion de los pagos efectuados por estos conceptos. En el evento de
no haberse realizado totalmente el pago de los aportes comrespondientes,
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. deberad retener las sumas adeudadas al
sistema al momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de estos recursos a los
correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme
lo define el reglamento. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. a través del interventor
de este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no
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deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito, incurrira en causal de
mala conducta, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el
derecho de movilidad de administradora de nesgos profesionales o cajas de
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y
pensiones. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION: Serén
causales de terminacion del presente contrato, ademas de las contempladas legalmente,
las siguientes: 1. El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas
genéricas o especificamente del presente contrato. 2. La iniciacion del tramite de
liquidacion obligatoria de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. Las partes de comun
acuerdo podran suspender justificadamente la ejecucion del contrato. En todo caso
deberan mediar minimos tres requerimientos por escrito de enviados mediante correo
cerlificado debidamente autorizado por el Ministerio de Comunicacion en la que se
advierta el incumplimiento y las medidas a tomar en caso de no superar los
incumplimientos. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- REGIMEN LEGAL: Ademas de lo
dispuesto en el presente contrato, éste se regira por el Derecho Privado, la Ley 142 de
1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de acuerdo con la actividad y el objeto
institucional de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ESP.

- : EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a otra
persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacion previa y escrita de la
PIEDECUESTAHA DE SER‘UICIGS E SP c

3: EL CONTRATISTA
aﬁmba;olagmvadaddejuraﬂmnto queadum&suuntnndeptasmdomnlaﬁmade
este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o
impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como
mmmnwhtwmmammhwummmnanﬂdm
publicas y que le impida la celebracion de este contrato.
INTERVENTORIA DEL _CONTRATQ: La empresa PIEDECUESTANA DE SERWCIDS
E.S.P., sera la que efectué la INTERVENTORIA sobre la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato, sobre la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, y quien
debera cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en la
ejecucion del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles que faciliten la
ejecucion del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista. 3. Exigir, revisar y aprobar u observar las actas e informes parciales y finales
presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4. Hacer llegar a la
oficina Planeacion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. los informes,
certificados o copias de los mismos para que reposen en la carpeta del contrato. §.-
Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del objeto del contrato. 6.
Expedir y/o aprobar las actas y los demas documentos en desarrolio del objeto del
contrato. 7. Informar a la oficina juridica de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. en
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA,
para adeiantar las acciones pertinentes. 8. Emymmmmm
avm y de tmnmad&n y liquidacién del contrato.

- mmﬁﬂm lﬂ ﬁ-ﬂ“a

presente mntmtu raqum pura su qmuc:én El mlpawvo ragmré pmsupuestal la
constitucion de las garantias exigidas, la publicacion en la gaceta Municipal del contrato si
aplicare y la suscripcion del Acta de Iniciacion de Obra. El contratista debera allegar las
polizas exigidas para la ejecucion del presente contrato dentro de los Diez (10) dias
siguientes a la firma del contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P., de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
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VIGESIMA CUARTA - CUCION
CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de comun
acuerdo lo consideren necesano, se podra suspender temporaimente la ejecucion del presente
contrato, mediante la suscripcion de un acta por parte del INTERVENTOR y del CONTRATISTA en
la que conste tal evento. De todo lo anterior el CONTRATISTA dara aviso a la aseguradora.
LA CL : El presente
contrato no genera relacion laboral ni prestaciones sociales por pare de la empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. respecto del CONTRATISTA ni del personal que éste
vincule para la ejecucién del mismo. La EMPRESA no sera responsable por cualquier acuerdo
salanal que resultare durante la ejecucion de los trabajos o relacion laboral existente entre EL
CONTRATISTA y sus empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o
relacién estan a cargo exclusivo del CONTRATISTA. Una clausula en dicho sentido se debera
incluir en los contratos laborales con los empleados de los CONTRATISTAS. CADUCIDAD: La
EMPRESA PIEDECUESTA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, podra mediante resolucion
motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del mismo. Paragrafo Uno. Una vez ejecutoriada la Resolucidn que declare la
caducidad, la empresa hara efectiva la garantia Unica y el valor de la cldusula penal, la cual
presta merito ejecutivo por jurisdiccion civil contra el contratista y contra la compafiia que ia hay
constituido. Paragrafo Dos. De declararse la caducidad del contralo no habra lugar a
indemnizacion alguna para el contratista y se hard acreedor a sanciones e inhabilidades de ley.
Paragrafo Tres. Los hechos que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobacion
seran establecidos unilateralmente por la empresa. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -
MULTAS: Contractuaimente, se pactan las siguientes causales de multa: A) por mora o©
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar reanudar los trabajos, segun el
caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o por
causas imputables al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de
mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. B) por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a acatar las drdenes de la interventoria para que se
corrija defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias
para la prevencion de accidentes, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de! contrato,
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se
haya dado la orden por escrito por parte del interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor
total del mismo. Esta multa no atenia las demas atribuciones de PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P., establecidas en el pliego de condiciones. C) cuando se presente un atraso
mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes partidas de pago,
segun el cronograma de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por
la interventoria, el dos por ciento (2%) del valor de |la obra dejado de ejecutar, sin superar el
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligacion
de ejecutar la obra hasta su terminacion a satisfaccién de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P.D) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del
residente en la obra, o por reemplazario sin previa autorizacion de la interventoria y por cada dia
de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del
cumplimiento de esta obligacién. E) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrolio
de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito el uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. F) por
mora o incumplimiento injustificado de la obligacion de instalar y mantener la sefializacion
preventiva durante la ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de
este requisito, el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el
cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. G) por cambios en las especificaciones, sin previa
autorizacion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S P, el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligacion de realizar la obra segln lo
estipulado en el contrato. H) por mora o incumplimiento injustificado en las obligaciones referentes
a la prohibicion de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o
el no retiro oportuno de la obra, en uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar
el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 1) por mora o incumplimiento sistemético y
reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del
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interventor al respecto, y por cada dia de mora en el incumplimiento de este requisito, el
cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato sin superar el cinco por ciento
(5%) del valor total del mismo. J) por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia unica de cumplimiento, en
cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. K)
por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la
garantia unica de cumplimiento, en cualguiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. L) por cada dia de retraso
en la entrega de las obras, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. M) por mora
o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segin
las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. elaborara la liquidacion de oficio.
N) por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecta el contrato, el una
por ciento (1%) del valor total del contrato. E
DE C Cuando surjan diferencias antm
las partes con motivo del presente contrato, se acudira a los mecanismos de solucion de
controversias contractuales. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la
forma antes prevista, las partes se comprometen a someter la decision a arbitros y se
regira por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991 y en las demas
normas que modifiqguen o adicionen en la matera. IMA
PUBLICACION: El presente contrato debera publicarse en la pagina web del SECOP 6
Pag. Web de la entidad 6 en la Gaceta municipal o en la Cartelera de la entidad
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - COMPROMISORIA. El CONTRATISTA se
compromete a pagar los derechos de publicacion del presente contrato en la Gaceta
Municipal si a ello aplicare, requisito que se entendera cumplido con la presentacion del
recibo que acredite dicho pago. La publicacion del presente contrato constituye un
requisito de legalidad, de conformidad con lo previsto en el articulo 60 de la ley 190 de
1995 (estatuto Anticorrupcion). De igual forma se compromete a asumir los descuentos
por retenciones e Iimpuestos establecidos por la Ley y en el presente contrato.
| - El contrato se liquidara dentro del Mes
siguiente al vencimiento de su plazo de ejecucion. En sefial de acuerdo entre las partes,
se firma el presente contrato en Piedecuesta, Departamento de Santander, a los
Veinticuatro (24) dias del mes de Agosto del afio dos mil quince (2015).

IHPUHTA 5.&-5.

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.
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