contRATONe 2 28 -9 15 2 4 DIC 2015

OBRA
CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios Pablicos ES.P.
CONTRATISTA: JOJG INGENIERIA S.A.S
Nit./CC. No. 900878927-5
OBJETO: “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

CRA 2 HASTA VIA EXISTENTE BARRIO BELLA VISTA DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"

VALOR: 781°'470.257.00

Entre los suscritos Arg. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania
No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente y Representante Legal de la
Empresa Municipal de Servicios Piablicos Domiciliarios de Piedecuesta ES.P, -
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ES.P, segin Resolucién de nombramiento No
246-P.DE 2014 y diligencia de posesion No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del
municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre
de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segln
Acuerdo No 006 del 23 de Diciernbre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se
denominara el CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos de una
parte y de otra parte, y por la otra JCJG INGENIERIA S.A.S, identificada con Nit. No.
900878927-5, representada legalmente por JULIO CESAR JIMENEZ GIL, identificado con
la cedula de ciudadania nimero 91°291.901 expedida en Bucaramanga Santander, hemos
acordado celebrar el presente contrato de Obra Publica previas las siguientes
consideraciones: a) Que La entidad contratante cuenta con los correspondientes estudios
de oportunidad y conveniencia mediante los cuales se explica la necesidad de celebrar este
contrato, expedido por el Director de Planeacion. b) Que existe la correspondiente
disponibilidad presupuestal No.15L00496 del 11 de Diciembre de 2015, expedido por el
jefe de presupuesto de la Empresa. Que en consecuencia la Empresa inicio el tramite de la
contratacion con fundamento en la ley 142 de 1994, sus decretos reglamentarios, y el
acuerdo 012 de 2015 manual interno de contratacion y demas normas que adicionen,
complementen o regulen la materia. ¢) Que existen las correspondientes invitaciones a
presentar propuestas tal como lo establece el acuerdo 012 de 2015 manual interno de
contratacion. d) Que la entidad invito a cotizar y se presentaron las siguientes firmas y/o
personas naturales: JCJG INGENIERIA S.AS., identificada con Nit. No. 900878927-5;
INGREAM SAS Identificada con Nit. No. 804012750-4 y a TRINO ALBERTO CHACON
MONTERO identificado con C.C. No. 91°209.666 de Bucaramanga Santander. e) Que
existe el acta de evaluacion de las propuestas del 21 de diciembre de 2015, por parte del
comité evaluador. El cual resultd ganador la firma JCJG INGENIERIA S.A.S., identificada con
Nit. No. 900878927-5. f) Que se comunicaron los resultados y que no se presentaron
observaciones a los mismos. g) Que mediante resolucion No. 268 de diciembre 24 de 2015
se hace adjudicacion a la firma JOG INGENIERIA S.AS., identificada con Nit. No.
900878927-5. h) En atencion a las anteriores consideraciones hemos acordado celebrar el
presente contrato que se regula por las siguientes cliusulas. CLAUSULA PRIMERA.-
OBJETO: El Contratista se obliga con el contratante a ejecutar la construccion de obras para
la “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CRA 2 HASTA VIA
EXISTENTE BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER" de
acuerdo con el proyecto y especificaciones entregadas, anexos en folios a éste contrato.
SEGUNDA.- ALCANCE: Dentro de la ejecucion contractual la ENTIDAD CONTRATISTA,
debera disponer de todos los medios para efectuar la obra civil contemplada para el
proyecto, asi como las obras complementarias y necesarias para el normal funcionamiento
y operatividad de la misma, cumpliendo con los requerimientos ambientales y teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas entregadas, conforme a lo siguiente:
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102 Replanieo, control y medicion de la obra mi 855,03
1.06 Pavimentos
Rotura de pavimento concreto e=020 y andenes (incluye, core, cargue y
1.06.7 disposicidn final en sitios autorizados) ma
1.06.8 Demolicion de Pozos de inspeccion (Incluye disposicion final) Und 10,00
1.06.9 Demolicion de sumideros (Incluye disposicion final) Und
1.06.10 Demolicion de muros en jardines (Incluye dsposicion final) m2
1.06.11 Demolicion muro de entrega (Inciuys disposicon final) m3
1.06.12 Sefales luminosas y sefiales do transito Und 2000 |
SECCION SEGUNDA
Movimiento de tierras
20 Excavaciones
2031 Excavacion en zana para alcantarillados
203.1.A01 | En hema con anlibados
2031.A.01.a | Ds 0.00 a 2 50 m de profundidad (Incluye acarmeo y reliro de sobrantes) m3 1380, 74
203.1A01.b ) De 251 a 500 m de profundidad (Incluye acarmeo y reliro de sobrantes) m3 81,00
| 2.03.18.01 | En conglomerado con entibados
203.1.8.01.2 | D= 0.00 a 250 m de SCameo de m3
200.1801b m3
2.04 Te reflencs e v d final en sitios autorizados
2.04.1 m3 855,00
2042 Suminitro, conformacién y compactacidn de rellenos comunes
20420  En zanja m3 141,00
Suminstro, conformacin y compactacion de relleno granular para cmentacidn de
2045 tuberia m3 170.00 |
SECCION TERCERA
3.05 Tuberias prefabricadas (incluye cargue y disposicion final en sitios aulorizados)
3053 Instalacion Tubsria de alcantarillado P.V.C. estructural
3.053b instalacion de tuberia de D= 250 mm m 202,50
A053e instalacién de luberia de O= 318 mm m 164,73
30531 instalacidn de tuberla de D= 400 mm m
3.053.e instalacién de luberia de D= 355 mm m 87.54
30839 instalaciin de fubsria da D= 450 mm m
3053h instalacién de tuberia de D= 500 mm m 12,00
3.053) instalacidn de tuberia de D= 700 mm m
3.05.3k instalacion de tuberia de D= 42° PVC m 80,00
3.05.1. instalacidn de luberia de D= 48" PVC m 10826 |
SUMINISTRO TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO
305301 Suminisiro_de tuberia de D= 250 mm m 202 50
3053e1 Suministro_de tuberia de D= 315 mm m 164,73
305301 Suministro de tuberia de D= 400 mm m 0,00
305381 Suminisiro de tuberia de D= 355 mm m 67,54
305391 Suministro de tuberia de D= 450 mm m 0,00
3053m Suministio de tuberia de D= 500 mm m 12,00
30531 Suministro_de tuberia de D= 700 mm m 0,00
3053 k1 Suministro de tuberia de D= 42" PVC m B0 00
3.053.1 Suministro_de tuberia de D= 48" PVC m 106,26 |
SECCION CUARTA
Estructuras
4 02 Concretos
4.02.5 Suminstro y colocacion de concrelo de 3000 psi para esiructura pozo 110,50
4.03 Acaro de rofuso
4031 Suministro y colocacién de aceio de refuerzo fy=2500 kplem2 kg 21420 |




4m2 Suministro y colocacién de acero de refuerzo fy= 4200 kgfiom2 kg 4090.08
408 Estruciuras en ladrillo
4061 Mamposieria de ladrille para pazos de inspeccitn m2 152 56
407 Sitones de calda-conexiones domiciliarias
a Conexiones domiciliarias longitud mayor o igual a Bm Und 5
Sumideros SL-200 Und
Und
Suministro y colocacidn de concreto de 4000 psi para estruciura de separacion y
reconsiruccion muro de entreg m3 750
m2
m2
m2
mi
SECCION QUINTA
Varios
502 Demolicion de tuberia existents de gres mi 19451
503 Reparacion de pavimentos
3a Pavimanio an concreto 3500 pai e=0,20 m basa y sub-base m2
3b m3
509 Accesonos en hisrro fundido
2 T Aros y contra-ars Lind 20,00
o [ RN R . |

PARAGRAFO: La ejecucion del presente contrato no interrumpira la prestacion del servicio
de acueducto que presta la Empresa Municipal de Servicios Pablicos Domiciliarios de
Piedecuesta E.S.P. TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se establece en la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($781'470.257.00)., para establecer el valor final del contrato se empleara el sistema de
precios unitarios fijos, esta modalidad es el sistema de precios mediante el cual la EMPRESA
reconoce al CONTRATISTA el pago de las obras ejecutadas y/o el suministro de servicios o
bienes, como resultado de la multiplicacion de las cantidades suministradas o ejecutadas
autorizadas por la Interventoria por los valores unitarios fijos del contrato. El valor Total del
contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos generales, gastos
varios, gastos imprevistos, gastos por pruebas, ensayos y analisis de laboratorio para
garantizar la calidad de las obras, etc. Todos los cuales correran por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA. Los recursos de que se trata se encuentran soportados segln el siguiente
detalle:

SECCION PRIMERA
Trabai i
102 Replanteo control y medicion de la obra ml | 65503 | § 1603500 | § 1050340605
106 Pavimenios
Rotura de pavimento concreto e=0.20 y
andenes (incluye, corte, cargue y disposicion
1.067 final en sitios autorizados) m2 § 6101000 |$ z
Demaoliclon de Pozos de inspeccion (Incluye
1068 disposicion final) Und 1000 | % 36876500 | § 3,687 650,00
Demolicion de sumideros (Incluye disposicion
1069 final) Und § 42933500 | §
10610 | disposicion final) m2 % 3723300 | § -
Demolicion muro de entrega (Incluye
10611 disposicion final) m3 $ 73535100 5§ -
10612 Sefiales luminosas y sefiales de transito Und 2000 |$ 19482000 | § 3.896.400.00




SUBTOTAL! §  18.087.456,00
SECCION SEGUNDA
Movimiento de tierras
2.03 Excavaciones
2031 Excavacidn en zanja para alcantarillados
2031A0
1 En tierra con entibados
203140 | De 000 a 250 m de profundidad (Incluye
la acarmeo y retiro de sobrantes) mi (138974 § 3922500 | § 5451256800
2031A0 | De 251 a 5.00 m de profundidad (Incluye
1b acarreo y retiro de sobrantes) m3 9100 | §$ 5020000 | & 5 395.390,00
203180 -
1 kn conglomerado con entibadas 1 -
203180 |De 0002 250 m de profundidad (Incluye
la acarreo y retiro de sobrantes) m3 b 4650000 | §
203180 | De 0 a 10,0 m de profundidad (Incluye
ib acarreo y retiro de sobrantes) m3 $ 10260000 | § =
[ :
Terraplenes y rellenos (incluye cargue y
204 | disposicion final en sitios sutorizados) $ -
Suministro, conformacidn y compactacidn de
2041 rellenos seleccionados m3 BSS00 | § 6596500 | § 5640007500
Suministro, conformacidn y compactacidn de
2042 rellenos comunes b | =
20422 | Enzanja m3 | 14100 | § 4651000 | § 6614.31000
Suministro, conformacidn y compactacidn de
| 2.04.5 relleno granular para cimentacion de tuberla m3 17000 | § 14443000 | §  24.553.100.00
SUBTOTAL | § 147.475.443.00
SECCION TERCERA
Tuberias prefabncadas (incluye cargue y
305 disposicidn final en sitios
Instalacion Tuberia de alcantarillado P.V.C.
3053 estructural
3053b instalacion de tuberis de D= 250 mm m 20250 | 3 B95000 | $ 181237500 |
3053e | instalacion de tuberls de D= 315 mm m 16473 | § 1161000 | § 1961 934 30
30531 | instalacion de tuberla de D= 400 mm m $ 2444500 | § -
30538 | instalacion de tuberia de D= 355 mm m B7.54 | § 1323000 | § 1.158.154 20
30539 | instalacion de tuberia de D= 450 mm m 5 2646000 | § -
3053h | instalacitn de tuberia de D= 500 mm m 1200 | § 2976500 | § 357.180.00
3053; | instalacidn de tuberls de D= 700 mm m 3 3402000 | § -
3.053k | instalacion de tuberia de D= 42° PVC m 8OO0 | % 7004000 | % 5.603.200,00
30531 | instalacibn de tuberia de D= 48" PVC m 10826 | § 7938000 | § B.593.678.80
SUMINISTRO TUBERIA PVC DE
ALCANTARILLADO
3053b1 | Suministro de tuberia de D= 250 mm m 20250 | 4133000 | § 8.369.325,00
31053el | Suministro de tuberia de D= 315 mm m 16473 | § 6475500 | §  10667.091.15
3053 | Suministro de tuberia de D= 400 mm m 000 |$ 10030500 | § =
30531 | Suministro de tuberia de D= 355 mm m g754 | § 787000 | § 6.851 755,80
 305.3.g1 | Suministro de tuberia de D= 450 mm m 0po | $  147.00500 | § -
3053hl | Suministro de tuberia de D= 500 mm m 1200 | § 18247500 | § 2.189.700,00
305351 | Suministro de tuberia de D= 700 mm m 000 |S 27055000 | §
3053k1 | Suministro de tuberia de D= 42" PVC m 8000 |$ 103156000 | § 8268480000
305301 | Suministro de tuberia de D= 48" PVC m 10826 | § 144768000 | § 15672583680
SUBTOTAL INSTALACION TUBERIA | §  19.486.522 00
SUBTOTAL SUMINISTRO TUBERIA | ¢ 267.488.508,00
SECCIOM CUARTA
Estructuras
a0z Concretos




Suministro y colocacion de concreto de 3000

4.02.5 psi para estructura pozo m3 | 11050 [§ B3320000 | § 9207202841
4.03 Acero de refuerzo
Suministro y colocacion de acero de refuerzo
4031 fy=2590 kg/em2 kg 21420 | § 629000 | % 1347 318,00
Suministro y colocacion de acero de refuerzo
4012 fy= 4200 kg/om2 kg 1409008 | § 629000 | § 2572660120
406 Estructuras en Ladrillo -
Mampostena de ladrillo para pozos de
4061 inspeccitn m2 15256 | § 17457500 | § 2663358652
407 Sifones de caida-conexiones domiciliarias
Conexiones domiciliarias longitud mayor o
a lgual @ 6m Und 5 5 B57.65500 | § 4.288.27500
4.08 Sumideros SL-200 Und $ 303185000 | & -
4.09 Sumideros 5L-400 Und $ 592021000 | §
Suministro y colocacion de concreto de 4000
Pl para estructura de separacion y
410 reconstruccion muro de entrega m3 27150 |§ 89378500 | §  24579.087.50
Suministro y colocacion de concreto de 2500
psi para andenes A=140 m (incluye loseta
411 prefabricada A-50 Y A-60) m2 § 13684500 | § .
Suministro y colocacion de concreto de 2500
psi para andenes A=1,0 m (incluye loseta
4,13 prefabricada A-50 ¥ A-60) m2 126.260,00
413 Mamposteria de ladrillo pars muros jardines m2 69.077,00
SARDIMNEL PREFABRICADD A1D
414 {BOOX200xS500mm) mi $§ 8274700 | %
SUBTOTAL | § 17464689863
SECCION QUINTA
Varios
5.02 Demolicion de tuberla existente de gres mi__| 19451 2329500 § 453111045
503 Reparacion de pavimentos
Pavimento en concreto 3500 psie=020m
3a finchuys bugey b bere m2 $ 14942900 | §
CONCRETO ASFALTICO MDC-1 MODIF
ib (INCLUYE BASE ¥ SUB-BASE) m3 $ 2129013700 | §
509 Arcewnrios en hisrmo fundido
| 2 Tapas, Aros y contra-aros para pozos Und 2000 | § 41752500 | § 8.350.500,00
Arreglos en red de acueducio y gas duranie
5.10 construccion de via proyectada Und 2000 | $ 11082900 | § 221658000
SUBTOTAL | §  15.098.190,45
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $ 37479451008
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
SUMINISTROS TUBERIA § 26748850900
ADMININSTRACION 23% 2300%) 4§ B620273732
IMPREVISTOS 2% 200% | § 7.455.890.20
UTILIDAD 5% 500% | § 1R739.72550
%
e 000% | §
ADMON 10% SUMINISTRO TUBERIA 1000% | §  265748.884.90
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $ T781470.257,00

Paragrafo 1. En el valor acordado en la clausula tercera cubre los costos de legalizacion
administrativa, gravamenes e impuestos ocasionados para el cumplimiento del objeto
contractual. CUARTA.- FORMA DE PAGO: a) UN PRIMER GIRO INICIAL EQUIVALENTE
HASTA EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, previa presentacion
del plan de inversion del anticipo y suscripcion Acta de inicio; primer giro inicial el cual
debera ser invertido de acuerdo al plan de manejo de inversion aprobado por el Supervisor
del contrato; El giro inicial sera destinado a los costos propios para la ejecucion del contrato
de Obra. b) El saldo mediante actas parciales de avance de obra, previo visto bueno del
Supervisor del contrato hasta completar un 90%. €) Un Gltimo desembolso por el 10% con
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el acta de Recibo final del contrato. PARAGRAFO 1: El Pago final debera estar soportado
en el Acta de Entrega y Recibo final, mediante la cual se realizara el recibo por parte de LA
EMPRESA del objeto contratado suscrita entre el responsable del proyecto de LA EMPRESA
el interventor y EL CONTRATISTA, con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos
dejando constancia que LA EMPRESA los recibe a satisfaccion sin perjuicio de las
obligaciones de garantia que EL CONTRATISTA ha adquirido en virtud del contrato en
referencia. Para el pago correspondiente al acta de entrega y recibo final EL CONTRATISTA
debera adjuntar los planos del proyecto de ser requeridos, los paz y salvos del personal que
trabajo en la ejecucion del contrato, paz y salvos de proveedores, paz y salvos de los
propietarios de los predios en que se realizaron los trabajos, certificacion expedida por su
revisor fiscal o contador en el sentido de encontrarse al dia en el pago de seguridad social
salud pensién y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fondo de la industria de la
construccion FIC, Caja de Compensacion Familiar y demas aportes legales. PARAGRAFO 2:
La Empresa se abstendra de realizar el pago hasta tanto el Contratista, presente las
certificaciones que acrediten el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus
empleados de conformidad con la ley 789 de 2002 y demas normas que regulan la materia.
PARAGRAFO 3: El descuento por concepto del 5% que trata la ley 418 de 1997, con destino
al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos con destino a una
obra publica, seran girados a EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y descontados al
Contratista de igual forma. LA EMPRESA efectuara al momento del pago los descuentos por
concepto de retencion en la fuente y los demas que procedan contractual y legalmente.
QUINTA.-PLAZO. Este contrato tendra un plazo de ejecucién o duracidn de SEIS (06)
MESES CALENDARIO contados a partir de la suscripcion y legalizacion del acta de inicio.
SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 15000496 del 11 de Diciembre de 2015 SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Para la celebracion y ejecucion del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga a: 1) Acatar la Constitucion, la ley y demas normas concordantes. 2) Atender
oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga la Empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a través de los funcionarios designados por parte
de la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segun los valores unitarios relacionados
en la propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la
invitacion, especificaciones técnicas, planos, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5)
Cumplir con las condiciones técnicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en los
terminos de la referencia. 6) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se solicitan en los términos de. 7) Cumplir los demas requisitos exigidos para
el perfeccionamiento y legalizacion del Contrato. 8) Obrar con lealtad y buena fe en la
ejecucion del contrato, evitando dilaciones. 9) El contratista debera reparar por su cuenta y
riesgo cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 10) Para adelantar el
tramite y cobro de las facturas, el contratista deberd presentar a la empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, informe de avance de ejecucion de la obra y los
comprobantes de afiliacion y pago a los aportes al sistema general de seguridad social
integral y parafiscal del personal destinado para la ejecucion de la obra. 11) Mantener
vigentes todas las garantias que amparen el contrato en el término de los mismos. 12)
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucion de la obra.
13) El contratista se compromete a cumplir con todos los compromisos y obligaciones
establecidas en los términos de referencia expuestos en la invitacion, asi como todos los
definidos durante la ejecucion del proyecto. 14) El contratista se obliga a instalar y disponer
del equipo necesario para la obra desde el momento en que el interventor técnico y/o
supervisor lo disponga. 15) El CONTRATISTA garantiza a la empresa de servicios publicos
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P que cumplira a cabalidad con todos los
requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales ante las autoridades
ambientales. 16) El contratista se obliga a realizar el trabajo estrictamente de acuerdo con
las especificaciones y condiciones indicadas por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P en
la invitacidn y aprobadas por el comité técnico. 17). Suministrar en el lugar de la obra los
materiales, equipo, herramientas y maquinaria necesarios de la mejor calidad y a los cuales
se refieren las especificaciones y condiciones expuestos en la invitacion. 18). Disponer del
personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones de la mejor forma posible. 19). Pagar cumplidamente al personal a su




cargo: sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscales y demas prestaciones que
ordena la ley, en tal forma que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, bajo ningin
concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o
subcontratista. Para ello deberd entregar al supervisor o interventor, los recibos que
acrediten el pago de estas prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes
inmediatamente anterior al de la presentacion del informe. 20). Utilizar maquinaria y
equipos de optima calidad para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, los cuales deberan ser de procedencia u origen legales. 21). Suscribir el acta de
iniciacion de obra, asi como las actas parciales, que deberan suscribirse cada mes, y de
entrega final con el interventor del contrato. 22). Proporcionar al interventor del contrato la
informacion que estime necesaria para garantizar el cumplimiento de las especificaciones
tecnicas y en general la correcta ejecucion del contrato. 23). Responder ante
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y ante terceros por cualquier dano o pérdida de
bienes que se produzca por causa o con ocasion de la obra. 24). Cumplir con las normas
ambientales y de proteccion del espacio publico, para las actividades relacionadas con
ocupacion de vias, disposicion de desechos o residuos y las demas afines. 25). Cumplir con
las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra. 26). Cumplir los plazos
parciales y el plazo total acordados para la ejecucién de los trabajos. 27). Destinar
rigurosamente los dineros aportados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P al
cumplimiento de los objetos y términos convenidos. 28). Abrir un archivo exclusivamente
con la documentacion relacionada con este contrato y mantenimiento actualizado y
disponible para la inspeccion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P o del interventor
del contrato cuando cualquiera de éstos lo requiera. 29). Presentar mensualmente o con la
periodicidad que se lo exijan el interventor, informe sobre el avance en la ejecucion del
contrato. 30) Las demas responsabilidades que constan en la propuesta del CONTRATISTA
y en la invitacion, asi como las que sefiale el interventor del contrato, inherentes al mismo
para su mejor cumplimiento. 31). Constituir las garantias exigidas y asumir los impuestos,
tasas y contribuciones a que hubiere lugar y en virtud del presente contrato, 32) Asistir a
las reuniones y actividades que determine LA EMPRESA. Durante el desarrollo del contrato
se realizaran reuniones mensuales en dia que se definird durante la primera semana de
ejecucion de los trabajos. Eventualmente y durante el desarrollo del contrato la EMPRESA
y/o el CONTRATISTA podran convocar a reuniones extraordinarias en la ciudad de
Piedecuesta o en el sitio de los trabajos. En estas reuniones se deber contar con al mencs
un representante autorizado del CONTRATISTA, LA EMPRESA y la Interventoria. Todos los
costos de desplazamiento y logistica del CONTRATISTA para la asistencia a estas reuniones
seran por su cuenta. 33) EL CONTRATISTA Informara “de ser requerido” del inicio de obras
a propietarios, comunidades y autoridades locales, en las areas aferentes al proyecto,
socializando el proyecto, Levantara permisos de ingreso a predios, elaborara actas de
vecindad, contactara a las juntas de accion comunal para iniciar los procesos de seleccion y
contratacion de mano de obra no calificada de acuerdo con la Politica de Mano de Obra No
Calificada de la Region. CLAUSULA OCTAVA - DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y
SALUD OCUPACIONAL. i) EL CONTRATISTA declara que conoce la Legislacion
Colombiana sobre proteccion a la salud humana, a los recursos naturales y al ambiente y se
obliga a cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de 1993, el Decreto
1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, Decreto
838 de 2005, el Decreto 614 de 1984, el Decreto 2858 de 1981, el Decreto 1594 de 1984, la
Resolucion 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, las Resoluciones 601 de 2006 y 909 de
2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial y demas normas
concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas, incluyendo el Plan de Manejo
Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si ha ello hubiere lugar segun lo
establezca las Corporaciones Auténomas Regionales y demas organismos oficiales. De igual
manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en materia ambiental entre
los cuales se encuentren el Codigo Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de
1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de
2005 y demas normas aplicables de acuerdo con las actividades objeto del contrato. i) EL
CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar una politica de especial consideracion
a la proteccion de la salud, a la conservacion del medio ambiente y al cuidado de los bienes
de LA EMPRESA, dandola a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de esa politica
en el campo practico debera prestar la debida atencion al medio ambiente, a la salud de sus




trabajadores y a la salud de las demas personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos,
preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso
que pueda surgir de las labores correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente
con LA EMPRESA en el cuidado de sus bienes y equipos evitara igualmente cualquier dafio
o perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a LA EMPRESA y a sus
trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que esta llegare a pagar
por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iif) EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable de cualquier dafio o deterioro que llegare a presentarse por causa suya o de
sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo la salud humana y la vida
animal o vegetal, o la polucién, o dafio en carreteras, vias internas, calles, ciénagas, rios,
cafos, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas como consecuencia
del desarrollo de sus labores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que esta
llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iv) LA EMPRESA en forma
directa o por medio de interventor contratado podra realizar inspecciones periddicas al sitio
de las labores o a las instalaciones del CONTRATISTA pare verificar el cumplimiento de las
normas sobre proteccion a la salud, al medio ambiente y a los bienes y pare detectar
cualquier accion nociva o riesgosa para lo cual EL CONTRATISTA otorga desde ahora su
consentimiento expreso, v) Cualquier infraccion a las normas sobre la salud, proteccion
ambiental y manejo de bienes utilizados. Durante la ejecucion de las labores sera corregida
de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la infraccion no fuera corregida
LA EMPRESA podra suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra,
corriendo EL CONTRATISTA con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension,
En caso de reincidencia LA EMPRESA podra dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna
indemnizacion. EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumphmnentn a todas las normas legales y técnicas sobre
Seguridad Industrial, prevencion y control de accidentes y en general todos los aspectos
relacionados con HSE, referentes al tipo de proyecto que se ejecutara a través del presente
contrato, ademas debera disponer del personal de seguridad y elementos de proteccion
industrial exigidos. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las
normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus
Subcontratistas y proteccion de bienes de LA EMPRESA y de terceros. En consecuencia se
compromete a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de LA EMPRESA sobre estas
materias. LA EMPRESA o su representante podra pedir el retiro del personal que a su juicio
no posea la dotacion basica de Seguridad Industrial requerida para la actividad que se esté
realizando o que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la de las personas
a su alrededor Sin embargo es responsabilidad del CONTRATISTA, el determinar los riesgos
inherentes al trabajo asi como el implementar los procedimientos que permitan su control.
De otra parte EL CONTRATISTA debera reportar al interventor los programas de
entrenamiento y capacitacion del personal en estos aspectos. EL CONTRATISTA debera
cumplir con la generacion de los respectivos informes que se requieran y que sean de
obligatorio cumplimiento en el marco de la Legislacion en materia de seguridad industrial
y salud ocupacional para ser presentados ante las autoridades regulatorias, tales como
informes de Cumplimiento de ejecucion de actividades, informes periddicos de avance de
obra en el area de seguridad industrial y salud ocupacional, los cuales seran definidos
durante las reuniones de obra. EL CONTRATISTA debe presentar a la EMPRESA su programa
de salud ocupacional programa HSE, Plan de Contingencia para la construccion, ATS,
Panorama de Riesgos, cronograma de ejecucion de actividades de HSE los cuales deberan
ser ajustados a los lineamientos de la EMPRESA durante el proceso constructivo y al objeto
del contrato. EL CONTRATISTA estara obligado a cumplir las disposiciones legales
establecidas en el pais sobre Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, Resolucion 1016 del
31 de Marzo de 1989, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 03773 de 2008 de 2008 y el
Decreto Ley 295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En cualquier caso el
CONTRATISTA deberd cumplir con todas las normas politica, procedimientos y demés
parametros dirigidos a proteger a sus trabajadores en la ejecucion de los trabajos.
CLAUSULA DECIMA - DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. EL
CONTRATISTA debera satisfacer los lineamientos de la EMPRESA y sera tal que logre
demostrar el aseguramiento y la gestion de la calidad de la prestacion del servicio, de las

nbras real:zadas y los pa'ocluctos utl.ll.zadns. W
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valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA TERCERA. 2.
Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo y
condiciones establecidas, y expedir por las personas competentes los certificados de
cumplimiento a que haya lugar. 3. Suministrar oportunamente la informacién que se
mqmerapaﬁhcmwmepnm&nde{mmﬂtnpmpan!dehmnprmﬂmwmm

incumplimiento total o parcial del cnntratn EL CONTRATISTA agaré a FIEDEEUESTA.HA
DE SERVICIOS E.S.P una suma de dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. PARAGRAFOQ: El valor de la clausula penal, cuando no exista saldo a favor del
CONTRATISTA que se pueda retener y descontar directamente por parte de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, se tomara de la garantia constitulda, circunstancia
que se entiende expmsamnte autorizada por parte del cuntratuta con la firma del presente

docunmunr: que hacen partf.- uﬂ:egﬂnte det presente contrato son I.ns s«gmentes a} Las
normas generales de contratacion adoptados por la Empresa Piedecuestana de Servicios
Publicos E.S.P. b) los estudios de conveniencia y oportunidad. c) los pliegos de condiciones.
d) los documentos del proceso de seleccidn. c) especificaciones técnicas. d) Los planos de
construccion de ser requeridos. e) El presupuesto. f) El programa detallado de trabajo
presentado por el Contratista. g) Las garantias y sus anexos que se generen durante la
ejecucion del contrato. h) Las actas que durante la ejecucion del contrato se elaboren y
firmen y los demas documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato.
CLAUSULA DECIMA CUARTA - GARANTIAS: £l Contratista debera constituir a favor de la
Empresa dentro de los cinco (05) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato,
para la aprobacion del presente contrato, garantia Unica otorgada por una compafia de
seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los
siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que
se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la
clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no serd inferior al 20% del contrato
y su vigencia serd igual a la del plazo total del contrato mas seis (6) meses B) ESTABILIDAD
DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, en
condiciones normales de uso, no sufrird deterioros imputables al contratista. Su cuantia no
sera inferior al 30% del contrato y su vigencia serd de, siquiera, cinco (05) afos a partir del
acta de recibo final de la obra. C) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razon de la
ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior al 30% del contrato y su vigencia sera
de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. D) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el
contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato, Su cuantia no sera inferior al 20% del
contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato y tres (3) afios mas. E)
BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: para proteger a
la empresa de la apropiacion o la destinacion indebida de los dineros entregados al
contratista como anticipo del contrato. Su cuantia debera corresponder al 100% de la suma
pagada a titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la requerida para su total amortizacién.
Suapmbacnﬁnsemmqusﬁoprmparaeldesembnhodelanmmalcmmm

conformidad con el amculu 50 de la Ley 789 l:l'E 2ﬂﬂ2 la ley Tﬂ? de 2003 y el decretn 510 de
2003, el contratista sera responsable con sus obligaciones con el sistema de seguridad social
en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) , fondo
para la industria de la construccion FIC. a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar,
para lo cual debera allegar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. mensualmente y a
partir del inicio de la ejecucidon del objeto contractual la certificacion de los pagos
efectuados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado totaimente el pago
de los aportes correspondientes, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. debera retener las
sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de
estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones, conforme lo define el reglamento. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P. a
través del interventor de este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las




obligaciones por parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una
correcta relacidn entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El
funcionario que no deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito,
incurrird en causal de mala conducta, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Para
poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas

de compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y
pensiones. ;mgmnzcmmmmmsmn causales

de terminacion del presente contrato, ademas de las contempladas legalmente, las
siguientes: 1. El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas genéricas o
especificamente del presente contrato. 2. La iniciacion del tramite de liquidacion obligatoria
de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. Las partes de comun acuerdo podran suspender
justificadamente la ejecucion del contrato. En todo caso deberdn mediar minimos tres
requerimientos por escrito de enviados mediante correo certificado debidamente
autorizado por el Ministerio de Comunicacion en la que se advierta el incumplimiento y las
medidas a tomar en caso de no superar los incumplimientos. CLAUSULA DECIMA
: Ademas de lo dispuesto en el presente contrato, éste se regira
por el Derechn Privado, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de
acuerdo con la actividad y el objeto institucional de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CESION: EL CONTRATISTA no podré ceder el presente
contrato a otra persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacion previa y
escrita de ta PIEDECUESTANA DE SEFMCIDS E_S P.
: : BICIONES: EL CONTRATISTA afirma
bajo Ia grwedad de juramentn. que ademas se enhende pmstadn con la firma de este
contrato, que ni éL ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o
impedimento, constitucional ni legaL ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asl como
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades publicas
y que le impida la celebracion de este contrato.

: La empresa PIEDECUESTANA DE SEIWICIQS E.S.P., designara
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, sobre la e;ecuctﬁn de la obra
objeto del presente contrato, y quien deberd cumplir con las siguientes obligaciones: 1.
Ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucion del objeto del contrato y proporcionar los
medios disponibles que faciliten la ejecucion del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista. 3, Exigir, revisar y aprobar u observar las actas e informes
parciales y finales presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4. Hacer
llegar a la oficina Juridica de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. los informes,
certificados o copias de los mismos para que reposen en la carpeta del contrato. 5.- Expedir
las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del objeto del contrato. 6. Expedir y/o
aprobar las actas y los demas documentos en desarrollo del objeto del contrato. 7. Informar
a la oficina juridica de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, para adelantar las acciones
pertinentes. 8. Elaborar y suscribir las actas parciales de avance y de terminacion y
liquidacion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato requiere para su perfecmanamlentu la ﬁrma de las partes. C

- : El presente contrato requiere para
su ejecucion: El respectivo registro presupuestal, la constitucion de las garantias exigidas, la
publicacién en la gaceta Municipal del contrato y la suscripcion del Acta de Iniciacion de
Obra. El contratista debera allegar las polizas exigidas para la ejecucion del presente
contrato dentro de los cinco {DS} dias habiles subsiguientes a la firma del contrato.

: EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne a la - PIEDECI.IESTANA DE SERVICIOS E.S.P., de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus
subcontratistas o dependientes.
TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuer:a mayor, caso
fortuito o cuando las partes de comdn acuerdo lo consideren necesario, se podra suspender
temporalmente la ejecucion del presente contrato, mediante la suscripcidn de un acta por
parte del INTERVENTOR y del CONTRATISTA en la que conste tal evento. De todo lo anterior
el CONTRATISTA dard aviso a la aseguradora. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA-
- El presente contrato no genera relacion laboral ni




prestaciones sociales por parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P.
respecto del CONTRATISTA ni del personal que éste vincule para la ejecucion del mismo. La
EMPRESA no sera responsable por cualquier acuerdo salarial que resultare durante la
ejecucion de los trabajos o relacion laboral existente entre EL CONTRATISTA y sus
empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o relacion estan a
cargo exclusivo del CONTRATISTA. Una clausula en dicho sentido se debera incluir en los
contratos laborales con los empleados de los CONTRATISTAS.

SEXTA - MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: A) por
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del
mismo. B) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar
las ordenes de la interventoria para que se corrija defectos observados en la obra, o para
que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden
por escrito por parte del interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo. Esta multa no atenua las demas atribuciones de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
ES.P. establecidas en el pliego de condiciones. €) cuando se presente un atraso mayor del
veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes partidas de pago,
segun el cronograma de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por
la interventoria, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejado de ejecutar, sin superar el
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la
obligacion de ejecutar la obra hasta su terminacion a satisfaccion de PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P.D) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes
a disponer del residente en la obra, o por reemplazarlo sin previa autorizacion de la
interventoria y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo,
lo cual no exonera al contratista del cumplimiento de esta obligacion. E) por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el
equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito el uno por ciento (1%) del valor total del contrato,
sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. F) por mora o incumplimiento
injustificado de la obligacion de instalar y mantener la sefializacién preventiva durante la
ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%)
del valor total del mismo. G) por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo
cual no exonera al contratista de la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el
contrato. H) por mora o incumplimiento injustificado en las obligaciones referentes a la
prohibicion de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la
Interventoria, o el no retiro oportuno de la obra, en uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 1) por mora o
incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene,
o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada dia de mora en el
incumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del
contrato sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. J) por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia
unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del
valor total del contrato. K) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos
amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato,
L) por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el uno por ciento (1%) del valor total
del contrato. M) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo
establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento
(0.3%) del valor total del contrato. En este caso, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS ES.P.
elaborara la liquidacion de oficio. N) por el incumplimiento de cualquiera de las



nbhgauone:'., que afecta el :untratu. el uno por ciento {1%] del valur total del mntrato

Cuandn surjan diferencias entre las partes con motivo del presente cantratn se acudl.ra a
los mecanismos de solucion de controversias contractuales, Cuando no fuere posible
solucionar las controversias en la forma antes prevista, las partes se comprometen a someter
la decision a arbitros y se regira por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de
1991 y en las demas normas que modifiquen o adicionen en la materia. CLAUSULA

EL CONTRATISTA se compromete a pagar los
derechos de puhhcacmn del presente contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se
entendera cumplido con la presentacion del recibo que acredite dicho pago. La publicacién
del presente contrato constituye un requisito de legalidad, de conformidad con lo previsto
en el articulo 60 de la ley 190 de 1995 (estatuto Anticorrupcién). De igual forma se
compromete a asumir los descuentos por retenciones e impuestos establecidos por la Ley y

en el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA.- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y.

PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad
social. Asi mismo deberd cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades
correspondientes. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagarad los impuestos, tasas, contribuciones y
similares que se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con
la legislacion  existente. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.-CADUCIDAD DEL
CONTRATO. La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podrd mediante
resolucion motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera
grave y directa la ejecucion del mismo. Paragrafo UNO. Una vez ejecutoriada la Resolucidn
que declare la caducidad, la EMPRESA hara efectivas la garantia Unica y el valor de la clausula
penal, la cual presta merito ejecutivo por jurisdiccion civil contra el contratista y contra la
Compaiia gue la haya constituido. Paragrafo DOS. De declararse la caducidad del contrato
no habra lugar a indemnizacidn alguna para el contratista y se hara acreedor a las sanciones
e inhabilidades de Ley. Paragrafo TRES. Los hechos que constituyen causal de caducidad
sujetos a cnmprnbaci&n seran establecidos unilateralmente por la EMPRESA. CLAUSULA

El contrato podra liquidarse dentro de los cuatro
meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecucién. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad o en
un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de la Contraloria de Santander -Gestion
Transparente- conforme lo establece la Resolucion 775 de 2014.

En sefial de acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato en Piedecuesta,

Departamento de Santander, a los veinticuatro (24) dias del mes de diciembre del afio dos
mil quince (2015).

PC’&L CONTRATANTE, /] / POR

RAUL DURAN SANCHEZ

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.
B .

i _—

Flienod:
Wvaind- S
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