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PIEDECUESTANA

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA “OPTIMIZACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -
SANTANDER”

El presente estudio se rinde bajo los pardmetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015
(Modificado por el acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019) y demas acuerdos concordantes de la
Junta Directiva de la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos.

CIUDAD Y FECHA
Municipio de Piedecuesta — Santander, 20 de agosto de 2021.

FACULTADES PARA CONTRATAR
Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2020, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021,

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

La Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana
de Servicios Publicos fue creada mediante Decreto 172 del 17 diciembre 1997 expedido por la
Alcaldia Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, como
una empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza publica, dotada de
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio-independiente, prestadora de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.en el municipio de Piedecuesta -
Santander.

En efecto, la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos tiene como misién satisfacer las
necesidades de acueducto, alcantarillado y aseo con procesos eficientes y del mas alto nivel de
calidad, continuidad y cobertura para los habitantes del municipio de Piedecuesta.

La Ley 142 de 1994 por medio de la cual se establece el réegimen de los servicios publicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, regula entre otros, los servicios publicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, asi como las actividades que realicen las empresas que prestan

tales servicios publicos y las actividades complementarias a que se refiere el numeral 2 del
articulo 14,

El articulo 31 de la Ley. 142 de 1994, modificado por el articulo 3 de la Ley 689 del 2001 preceptua
en concordancia con el articulo 93 Ley 1474 de 201 1. que los actos y contratos que celebren las
entidades estatales que presten servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos
a las disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en
lo que la presente ley disponga otra cosa.

En virtud de 1o anterior, la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta
S.P., se rige por su manual de contratacién interno aprobado mediante Acuerdo de Junta
Directiva’No. 012 del 06 de Julio de 2015 modificado por el acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019.

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS celebraron el convenio interadministrativo No. 2584008, cuyo objeto: AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P. PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE |’

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA” \
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g:s%rg{ne:too Eespeciflco consiste en realizar la “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL
A(_:U?DUCTO EN EL. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER" de
acuerdo con las siguientes especificaciones de obra:
> OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DISTRITO LA
CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA - SANTANDER.
RED DE CONDUCCION PTAP A TANQUES LA CANTERA L= -,
T;"::‘z'-"‘ -y
ITEM | ACTIVIDAD UND CANTIDAD
1 | PRELIMINARES h A
1,05 | Rotura de pavimento en concreto e=0.25 m2 - 4481
L "
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,02 | Excavacién en Tierra M3 [N 171335
2,04 | Rellenos de excavacion (con material de la excavacion) M3 | h & 62572
2,05 | Rellenos de excavacion (con material de suministro) M3 A 938.59
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia M3 | & 148,04
2.07 | Acarreo y retiro de sobrantes . 4 m3 1.223,83
3 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION TUBERIAS ) ,
3,08 | instalacion tuberia D=14" UM PVC RDE 21 ML 565,54
3,09 | instalacién tuberia D=12" UM PVC RDE 21 ML 203,16
SUMINISTROS TUBERIA Y Accssosz
3,24 | Suministro tuberia D=14" UM PVC.RDE 21" - ML 565,54
3,25 | Suministro tuberia D=12" UM PVE: RDE 21 ML 203,16
3.42 | Suministro e instalacién Codo HD 22/6*#14" E.L PVC UND 3,00
3,43 | Suministro e instalacié’q Codo HD 22,5° *12" EL PVC UND 1,00
344 _| Suministro e instalacién Codo HD'B0® *14" UND 5,00
348 | Suministro enstalacién Codo HD 90° *12" UND 3.00
3,54 | Suministed e instalacior'partida Tee HD 14" EL PVC UND 1,00
3,57 | Suministro &iistalacion Valvula Ventosa DA HD 6" UND 1,00
3.70 | Siministroje instalacién de reduccion HD E.L PVC 14" * 12" UND 1,00
3,75 | Perforacién dirigida para tuberia PVC 14" RDE 21 ML 20,73
3,78 | Suministro instalacion de union PVC 14" UM UND 8,00
3,79 | Suministro e instalacién de unién PVC 12" UM UND 4,00
6 | CONCRETOS
6,03 | Concreto simple de resistencia 3000 psi M3 1,00
6,04 | Reparacion de pavimento en concreto 4000 psi, resistencia 280 k/cm2 M3 136.20
7 | CAJAS PARA VALVULAS
7.01 | Caja para vélvulas 1,0"1,0 *1.20m UND 2,00
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 3 LA CANTERA PROYECTADO
ITEM | ACTIVIDAD UND CANTIDAD
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,02 | Excavacion en Tierra M3 1.003,36
2,03 | Excavacién en roca M3 613,76
2,04 | Rellenos de excavacion (con material de la excavacion) M3 287,98
2,05 | Rellenos de excavacién (con material de suministro) M3 43,01
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia M3 11,03
2,07 | Acarreo y retiro de sobrantes M3 1.647,64
4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 4 ( &
4,01 | Replanteo general _ M2 800,00
4,02 | Manejo, control de aguas lluvias JuUND |~ 1,00
4.03 | Concreto de limpieza de planta fc=100 k/cm? ‘M3 21,91
4,04 | Concreto Ciclépeo fc=210 kicm? _ M3 7.26
4,05 | Concreto de planta fc= 4000 psi, fluido m? 666,44
4,06 | Acero de Refuerzo grado 60 : : KG 68.957,65
4,08 | Dilatacién en cinta PVC-V15 ‘ ML 173,31
4,09 | Dilatacién en cinta PVC-022 ) ML 167.24
412 | Accesorios hidraulicos cdmara seca salida tanque UND 1,00
4,13 | Rellenos para filtros (Incluye tuberia PVC 4" Corrugada) M3 4518
414 | Geotextil telas no tejidas para filtro M2 253,01
4,17 | Tapa de seguridad en lamina de alfajor galvanizada UND 3,00
4.2 | Accesorios hidraulicos Cémara seca entrada a tanque UND 1,00
4.21 | Impermeabilizacién integral mortero SIKA m2 946,25
4.22 | Cerramiento en Malla Eslabonada con postes tuberia galy 2" m2 431,20
4.23 | Puerta metalica en malla eslabonada Cal 10 UND 1,00
4,24 | Masilla plastica igas gris para sello traslapos. juntas. perforaciones KG 122,60
425 Caseta porteria en mamposteria reforzada en bloque de concreto (0,20 x 0,40 x 0,15 Mt) y m2 18.00
! cubierta liviana tipo sandwich ?
» PROYECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DISTRITOS ADYACENTES PARA
LA HABlLlTACléNiDEL TANQUE ALTOS DEL MOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA.
ITE CANTIDA
M ACTIVIDAD UN D
1| PRELIMINARES
1.1 | Replanteo, control y medicién obra DIA | 2500
1.2 | Valla tipo 3A (2,25 m x 1,20 m) un 4,00
1.3 [ Campamento GLB 1,00
1.4 | Sefalizacion peatonal m 2.772,00
1,5 | Corte de pavimentos y andenes con magquina (e=5 cm) m 1.075,22
1.6 | Rotura de pavimentos asfaltico espesor entre 0,10y 0,20 m m2 422,50
1.7 | Limpieza General m 2.772,00
1.8 | Descapote m2 500.00
ELABORO REVISO
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1.9 | Descapote Maquina m2 | 1.600.00
1.10 | Rotura de pavimento en concreto espesor < 0 =025 m m2 7.00

2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 | Excavaciones con acarreo libre en tierra con entibados m3 2.185,60
2.2 | Excavacién en roca en seco m3 213.23
2.3 | Excavacién perfilada en zanja para tuberia m3 426,40
2.4 | Suministro, conformacién y compactacién de relleno en arena para cimentacion de tuberia m3' " ‘l_»?‘;g?
2.5 | Conformacién y compactacién de rellenos comunes sin acarreo en zanja _Ai"m3 {-‘;?}’22.95
2.6 | Suministro, conformacion y compactacién de rellenos seleccionados en zanja ; m:;t k) 12&70,00
2.7 | Retiro y disposicién de material sobrante T 2 "',t_pg":} 2.000,42
3 | MAMPOSTERIA Y FRISO DE CAMARAS "g}"" i

3.1 | Mamposteria de ladrillos para pozos de inspeccién 3 ":‘@L m2 168,00
3.2 | Friso 1:4 para camaras S %9 m2 168,00
3.3 | Cubierta en concreto con tapa HF diametro 20 cm b un 35,00
4 | CONCRETOS, ACEROS Y MORTEROS
4.1 | Suministro y colocacién de concreto de 3000 psi m3 10.00
4.2 | Mortero de pega m3 7.88

5 | VIAS, BASES, SUB-BASES Y ANDENES

5.1 | Imprimacién : m2 918,41
5.2 | Construccién de pavimento asfaltico, base g_ﬂamcahow m m2 40,00
5.3 | Suministro de base granular e=0,20 Doy W m3 20,41
5.4 | Suministro de sub base granular CBR 40% e-o 25 m m3 30,61
5.5 | Construccion de pavimento asféltloo mu rodadura e=0,05 m m2 34.00
5.6 | Reparacién de pawmemo,ds _qggcreto 2=0,25 m en vias residenciales m3 87.00
5.7 Reconstrucuén de andene;tn concreto de 3000 psi e=10cm (incluye materiales) m2 100,00
5.8 | Construccion fe arﬁenes len Concreto 2500 psi e=0,10 m2_| 100,00
6 sumtgs@gﬁgTALACION DE TUBERIAS

6.1 Inst‘laclén Tuberﬁw RDE 21 UM m_| 1.428,00

| 6.20 'lmtilg_:l_én Tnbena 8" RDE 21 UM m | 949,00
_gg Instalyé: Tuberia 10" RDE 21 U.M m 395,00

64" 'Tlrgafgcién Tuberia @8" - acero sch 40 m | 30,00
6.1 | Suministro Tuberia 68" RDE 21 UM m 1.428,00
6.2 | Suministro Tuberia 8" RDE 21 UM 949,00
6.3 | Suministro Tuberia 10" RDE 21 UM m 395,00
6.4 | Suministro Tuberia @8" - acero sch 40 m 30,00
7__| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

7.1 | CODO 6" 22.5* HD un 1,00
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7.2 | CODOQ 8" 22.5° HD un 6,00
7.3 | CODO 8" 45° HD un 2,00
7.4 | CODO 10" 45° HD un 2,00
7.5 | CODO 6" 90° HD un 4,00
7.6 | CODO 10" 90° HD un 3.00
7.7 | CODO 8" 11.25° HD un 1.00
7.8 | CODO 6" 11.25° HD un | 200
79 |TEE6"X6"HD EL I:JI'I“ ¢ 3,00
7.10 | REDUCCION 10" X 8" un__ 1.00
7.11 | REDUCCION 8" X 6" | un | 100
7.12 | VALVULA 6" HD COMPUERTA ELASTICA EL | un 6.00
7.13 | VALVULA 8" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 2,00
7.14 | VALVULA 10" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 1.00

8 |INSTALACION DE DOMICILIARIAS

8.1 | Collar de derivacién con inserto metélico para 6" x 1/2" un 20,00
8.2 | Acometida domiciliaria 1/2" un 20,00
8.3 | Caja prefabricada para micro medidor un 20,00

9 | DEMARCACION VIAL

9.1 | Demarcacién de PARE - CEBRAS - GIROS m2 20,00
9.2 | Demarcacién de linea de trafico amarilla y blanca m 652,00
10 | OBRAS VARIAS
10.1 | Pruebas Hidraulicas ML | 2.772,00
10.2 | Empalme a red existente UND 4.00
10.3 | Cercha metalica paso elevado incluye obras civiles, excavaciones, hierro, concreto pilas. ML 20,00
10.4 PERFORACIDN DIRIGIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA ML 20,00

DENSIDADE_= 6"

11_| DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
11.1 | Demolicién dé‘graderfa y andenes m2 361,50
11.2 | Demolicion de estructuras de concreto simple o reforzado m3 90,00
11.3 | Transporte de material proveniente de excavaciones Tri- 469,95
12 | CONCRETOS Y ACEROS
12.1 | Concreto ciclépeo m3 33,76
12.2 | Concreto para solado m2 81,00
12.3 | Concreto para muros de contencién 28 Mpa m3 83,70
12.4 | Concreto para vigas de cimentacién 21Mpa m3 3.24
12.5 | Suministro y construccion de andenes en concreto y graderia 3000 PS| e=7Cm m2 361,50
12.6 | Suministro y construccion de torta superior cancha 3000 PS| e=5Cm Ny ! m2 465,00

ELABORO REVISO
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12.7 | malla electrosoldada 5mm @ 15x15 Para graderia m2 361.50
12.8 | malla electrosoldada Smm @ 15x15 para cancha m3 465,00
12.9 | ACERO DE REFUERZO fy= 60,000 psi Kag 6.768,05

REHABILITACION TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETOS, ACEROS, MORTEROS E

13 | IMPERMEABILIZACION
13.1 | Reparacién de juntas verticales y horizontales (0.1%0.075°L) mi 117,95
13.2 | Reparacion de fisuras dentro del tanque ml 73,75
13.3 | Tratamiento de Corbatas (.05*.05*.005 m) i 138,00 |
13.4 | Impermeabilizacion de tanque con SIKA 101 en caras internas de tanque (paredes, piso) m2 | 79252
13.5 | Impermeabilizacién de tanque con SIKA 101 en caras superior tanque (interna) (3mm) m2 465,50
13.6 | Geotextil NT 2500 : m2 | 9450
13.7 | Material filtrante 3/4 m3 10.80
13.8 | Subdren @=4" ml 30,00
13.9 | Demarcacién pintura en frio para cancha y guias ull 400,00
il [T ml_| 3000
131‘1 pintura de estructura metalica y de concreto GBI 1.00

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar el proceso contractual de conformidad
a lo establecido en el Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 (Modificado por el acuerdo 007 de
2017 y 010 de 2019) y demas acuerdos concordantes.

OBJETO A CONTRATAR

“OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA - SANTANDER”

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

OBRA

SUPERVISION

La supervision. del contrato sera ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeacién Institucional, o
quien haga sus.veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo
en cuentarlas definiciones contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2018 y el
Manual de Contratacion de la Entidad.

LUGAR DE EJECUCION

» Distrito la Cantera, la Argentina y sector via Guatiguara del municipio de Piedecuesta.

» Altos del Molino del municipio de Piedecuesta.

¢(SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO SINO SE REALIZA
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL?

Si, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento si afecta la disponibilidad de los servicios
publicos que presta la empresa Piedecuestana de Servicios Plblicos de forma permanente o
temporal conforme lo estipula el paragrafo 3 de la Resolucién de la CRA 151 de 2001, modificada
por la Resoluciéon de la CRA 293 de 2004, compilado por la Resolucién CRA 943 de 2021.Lo
anterior con el fin de determinar la estipulacién de clausulas exorbitantes en el contrato a celebrar,

\
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FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

FUNDAMENTO

JURIDICO

DESCRIPCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE SEGUNDA CUANTIA

PROCEDIMIENTO

CUANTIA. ARTICULO DECIMO
NOVENO.- DEL ACUERDO 012

DE SEGUNDA

ARTICULO DECIMO NOVENO. - DEL ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR EL

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y 010 DE 2019.

“Para la celebracion de los contratos por cuantia, al momento de ordenarse |a apertura del

proceso contractual, la entidad contratante realizara el siguiente procedimiento:

a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitacién a proponer o
a cotizar se publicara, en la pagina web de la Entidad, y/o en el SECOP, y/o en Un'medio
equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en los pliegos de
condiciones, mientras se cuente con tal recurso; a falta de dicho recursa tecnalbgico la
publicacion debera realizarse al menos una vez, en un diario de amplia circulagion,

b) En este caso la dependencia solicitante establecera las con

de la propuesta, con

diciones para la presentacion
el proposito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y
comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento:

TERMINO

ACTIVIDAD

LUGAR

1 dia habil como minimo

PUBLICACION  DEL
AVISO

Web de la entidad

2 dias habiles como
minimo  (puede ser
dentro  del término
anterior)

ACTO ADMINISTRATIVO
R DE APERTURA Y
PUBLICACION DEL
PLIEGOS DE
CONDICIONES
DEFINITIVO

Web de la entidad

Dentro  del

anterior

término

INVITACION DE MINIMO
TRES OFERENTES
PREINSCRITOS EN EL
BANCO DE
PROPONENTES DE LA
ENTIDAD, DE ACUERDO

Web de la entidad

DE 2015, MODIFICADO POR EL STARLE o
ACUERDO DE JUNTA
ENTIDAD EN LOS
DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y
010 DE 20198 PLIEGOS
1 dia habil como minimo, | ACLARACION AL
siguiente al termino | PLIEGO DE
anterior CONDICIONES,
MANIFESTACION  DE
INTERES, VISITA
OBLIGATORIA AL SITIO
DE OBRA o}
SUMINISTRO
2 dias habiles como | PLAZO MAXIMO DE | Entidad
minimo, siguientes al | ENTREGA DE OFERTAS
termino anterior ECONOMICAS
1 dia habil siguiente al | EVALUACION Entidad
termino anterior PROPUESTAS
2 dias habiles como | PUBLICACION Web de la entidad
minimo, siguientes al | EVALUACION Y
termino anterior FORMULACION DE
OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES
No tiene termino | RESOLUCION DE | Web de la entidad
especifico, en  dia | ADJUDICACION Y
calendario a discrecién | RESPUESTA
de la entidad, siguiente al | OBSERVACIONES
termino anterior EVALUACION
No tiene termino | FIRMA CONTRATO Entidad
especifico, a discrecion
de la entidad
Nota: EL COMITE DE EVALUACION establecido en este manual.
ELABORO REVISO
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c¢) Publicado el aviso y pliego de condiciones, la entidad dara apertura del proceso, los
posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interés, mediante la radicacion de
los requisitos habilitantes y de la carta de intencién de participar.

d) La manifestacion se haré a través del mecanismo sefialado en el pliego de condiciones
y debera contener, ademas de |a expresion clara del interés en participar, el sefialamiento
de formas de contacto y comunicacién eficaces a través de los cuales la entidad podra
informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia pablica de
sorteo, en caso que la misma tenga lugar. La manifestacién de interés en participar es
requisito habilitante para la presentacién de la respectiva oferta.

e) En caso de no presentarse manifestacién de interés dentro del término previsto, la
entidad declarara desierto el proceso. :

f) La entidad debera garantizar la convocatoria a un minimo de tres (3) oferentes;ahora’
bien, cuando el nimero de posibles oferentes interesados en participar en el}proceso
contractual sea inferior o igual a tres (3), la entidad debera adelantar el proceso de
seleccion con los inscritos, asl sea su nimero inferior atres (3). R

g) De todo lo anterior, la entidad deberd dejar constancia, escrita en acta que sera
publicada en la pagina web de la entidad o en un medio equivalente, .,

Se podra acudir a su registro de proponentes, sin que ello impllci\ie asuncion del régimen
de contratacion estatal. 3 v

PARAGRAFO PRIMEROQ: Autoricese para que el comité de contratacién, reglamente el
funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de Pproponentes de la entidad.

NOTA: Que segun el Manual de Contratacién Acuerdo No. 012 de 2015 (Modificado por el
acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2018), en su capitulo Il articulo quinto, relacionado con la
competencia para contratar, ademas de lo alli establecido, se deben tener en cuenta las
condiciones habilitantes dentro de ellas, la suscripcion previa en el banco de proponentes
de la entidad, por parte de los proponentes en la p&gina web de la entidad
https://piedecuestanaesp.qov.co/contratacion/

PARAGRAFO SEGUNDO; La entidad elaborard un estudio previo simplificado que
contendra: t

1. La deg&ﬁpcién de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la
contratacion..

2. Bl objéto a contratar, con sus especificaciones y la identificacién del contrato a celebrar.

3. La \modalidad de seleccién del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que
soportan.su'eleccion.

“|u4, El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el
| presupuesto de la contratacién y los rubros que lo componen.

5. El soporte que permita la tipificacion, estimacion, y asignacion de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato.

6. El analisis que sustenta |a exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios
de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento
o del contrato segln el caso, asi como la pertinencia de la division de aquellas, de acuerdo
con la reglamentacion sobre el particular,

PARAGRAFO TERCERO - PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones debera
detallar claramente los requerimientos para la presentacién de la propuesta. El pliego
contendra, cuando menos:

1. La descripcién técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del
bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién, o los
requerimientos técnicos, segun sea el caso.

2. Los fundamentos del proceso de seleccion, su modalidad, términos, procedimientos, y
las demas reglas objetivas que gobiernan la presentacion de las ofertas asi como la
evaluacion y ponderacion de las mismas, y la adjudicacion del contrato.

3. Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o la declaratoria de
desierto del proceso.

I
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4. Las condiciones de celebracion del contrato, presupuesto, forma de pago, garantias, y
demas asuntos relativos al mismo. Al pliego se anexara el proyecto de minuta del contrato
a celebrarse y los demas documentos que sean necesarios,

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mas favorable
sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia
y la ponderacién precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones
o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que |a favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad
efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y
la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad
o de los organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento mas
favorable para la entidad, se determinara de la siguiente manera:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefaladas en el pliego de condiciones.

PARAGRAFOQ CUARTO - CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE )

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentreh. en igualdad de
condiciones, se tendran en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en
presentar la propuesta

CUANTIAS DE

LA
CONTRATACION.  ARTICULO -
SEPTIMO DEL ACUERDO 012 ARTICULO SEPTIMO DEL ACUERDO 012 DE 2015, Modificado por el articulo cuarto

DE 2015. MODIFICADO POR EL del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 ¥ 010 DE 2019.

:gafgé'g chRTo JUS% ‘(...) SEGUNDA CUANTIA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 — SMLMV. al

DIRECTIVA No. 007 DE 2017 y | Momento de ordenarse la apertura del proceso contractual. (...)
010 DE 2018.

OBLIGACIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos. los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar
cumplimiento al objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en
trabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar
los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucion del contrato. 5. Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones o
amenazas de grupos que actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin
acto o hecho. 7. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la entidad y
elementos de la entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades
contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservacion
de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos
exigidos para contratar y. cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como
condicion previa e indispensable para suscribir el acta de inicio. 9. Reportar oportunamente las
anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 10. Cumplir
con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El contratista se obliga con el
contratante a ejecutar la “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER” de acuerdo con los
siguientes sectores y especificaciones de obra:

» OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DISTRITO LA

CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR ViA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA - SANTANDER.

RED DE CONDUCCION PTAP A TANQUES LA CANTERA
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de Servicios Publicos ES P
ITEM | ACTIVIDAD UND CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1,05 | Rotura de pavimento en concreto e=0.25 m2 544 81

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,02 | Excavacién en Tierra M3 1.713,35
2,04 | Rellenos de excavacion (con material de la excavacion) M3 625,72
2,05 | Rellenos de excavacién (con material de suministro) M3 938,59
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia M3 149,04 .
2,07 | Acarreo y retiro de sobrantes M3 1.223,83 k-

3 | TUBERIAS Y ACCESORIOS Z N5

INSTALACION TUBERIAS - 2
3.08 instalacién tuberia D=14" UM PVC RDE 21 ML 7_ w,‘56554_
3.09 | instalacién tuberia D=12" UM PVC RDE 21 ML /20316
SUMINISTROS TUBERIA Y ACCESORIOS a8 .
3,24 | Suministro tuberia D=14" UM PVC RDE 21 ML [ W 56554
3,25 | Suministro tuberia D=12" UM PVC RDE 21 ﬂL ” 203,16
‘ -p

3,42 | Suministro e instalacién Codo HD 22,5° *14" E.L PVC _| UND 3,00
3,43 | Suministro e instalacién Codo HD 22,5° *12" E.L PVC UND 1,00
3.44 | Suministro e instalacién Codo HD 90° *14" UND 5,00
3,46 | Suministro e instalacién Codo HD 90° *12" UND 3,00
3,54 | Suministro e instalacion partida Tee HD 14" E.L PVG UND 1,00
3,57 | Suministro e instalacién Valvula Ventosa DA;QQ@" UND 1,00
3,70 | Suministro e instalacion de reduccién HDJE L PVC 14" %42" UND 1,00
3,75 | Perforacién dirigida para tuberia PVC 1.4"' RDE 21 ML 20,73
3.78 | Suministro e instalacién de unlbrlf_\'lc 14" UM UND 8,00
3.79 | Suministro e instalacién de unién PVC 12" uMm UND 4,00

8 | CONCRETOS - i
6.03 | Concreto simple de resistencia 3000 psi M3 1,00
6,04 | Reparacion de. Vit to'n concreto 4000 psi, resistencia 280 k/em2 M3 136,2

sparacio gt ° 7
:{ i3

7__| CAJAS PARAVALVULAS

7.01 | Gaja para valvulas 1,0°1,0 *1.20m UND 2,00
.~ TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 3 LA CANTERA PROYECTADO

ITEM | ACTIVIDAD UND | CANTIDAD

2 ¥ EXCAVACIONES Y RELLENOS

2,02 | Excavacién en Tierra M3 1.003,36
2,03 | Excavacién en roca M3 613,76
2,04 | Rellenos de excavacién (con material de la excavacion) M3 287,98
2.05 | Rellenos de excavacién (con material de suministro) M3 43,01
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia M3 11,03
2.07 | Acarreo y retiro de sobrantes M3 1.647.64
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4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
4,01 | Replanteo general M2 900,00
4,02 | Manejo, control de aguas lluvias UND 1,00
4,03 | Concreto de limpieza de planta fc=100 k/cm? M3 21.91
4,04 | Concreto Ciclépeo fc=210 kicm? M3 7.26
4,05 | Concreto de planta fc= 4000 psi. fluido Mm? 666.44
4,06 | Acero de Refuerzo grado 60 KG 68.957,65
4,08 | Dilatacion en cinta PVC-V15 ML 17331
4,09 | Dilatacion en cinta PVC-022 ML 18724
4,12 | Accesorios hidraulicos cdmara seca salida tanque UND . 100 -
4,13 | Rellenos para filtros (Incluye tuberia PVC 4" Corrugada) M3 - N ‘5‘-18
4.14 | Geotextil telas no tejidas para filtro 3@2 253,01
4,17 | Tapa de seguridad en lamina de alfajor galvanizada UND. _ 3.00
4.2 | Accesorios hidraulicos Camara seca entrada a tanque W UND e 100
4,21 | Impermeabilizacién integral mortero SIKA | Sm2™ 946,25
422 | Cerramiento en Malla Eslabonada con postes tuberia galv 2" m2 431,20
4,23 | Puerta metélica en malla eslabonada Cal 10 . UND 1,00
424 | Masilla plastica igas gris para sello traslapos, juntas, perforaciones 7 | Ke 122,60
425 |Caseta porteria en mamposteria reforzada en blogue de concreto (0,20 x 0,40 x 0,15 Mt) y i 18,00
cublerta liviana tipo sandwich ’
» PROYECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DISTRITOS ADYACENTES PARA
LA HABILITACION DEL TANQUE ALTOS DEL MOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA.
'TE | AcTiviDAD Tl
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo, control y medicién obra DIA 25,00
1.2 | Valla tipo 3A (2,25 m x 1,20 m) un 4,00
1,3 | Campamento GLB 1.00
1,4 | Sefalizacién peatonal m 2.772,00
1,5 | Corte de pavimentos y andenes con maquina (e=5cm) m 1.075,22
1.6 | Rotura de pavimentos asféltico espesor entre 0,10 y0,20m m2 422,50
1.7 | Limpieza General L ¢ m 2.772,00
1.8 | Descapote ' m2 500,00
1.9 | Descapote Maquina m2 | 1.600,00
1.10 | Rotura de pavimento en concreto espesor<o0=025m m2 7,00
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 .| Excavaciones con acarreo libre en tierra con entibados m3 | 2.185,60
2.2 | Excayacién en roca en seco m3 213,23
23 | Excavacién perfilada en zanja para tuberia m3 426,40
2.4 | Suministro, conformacién y compactacién de relleno en arena para cimentacion de tuberia m3 729,27
2.5 | Conformacién y compactacién de rellenos comunes sin acarreo en zanja m3 722,93
26 | Suministro, conformacién y compactacién de rellenos seleccionados en zanja m3 1.270,00
2.7 | Retiro y disposicién de material sobrante m3 | 2.000,42
3 | MAMPOSTERIA Y FRISO DE CAMARAS
3.1 | Mamposteria de ladrillos para pozos de inspeccion m2 168,00
3.2 |Friso 1:4 para camaras m2 168,00
3.3 | Cubierta en concreto con tapa HF diametro 20 cm un 35,00
4 | CONCRETOS, ACEROS Y MORTEROS
ELABORO REVISO
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4.1 | Suministro y colocacién de concreto de 3000 psi m3 10,00
4.2 | Mortero de pega m3 7.88
5 | VIAS, BASES, SUB-BASES Y ANDENES
5.1 | Imprimacién m2 918,41
5.2 | Construccion de pavimento asféltico, base asfaltica e=0,10 m m2 40,00
5.3 | Suministro de base granular e=0,20 m m3 20,41
5.4 | Suministro de sub base granular CBR 40% e=0,25m m3 30,61
5.5 | Construccién de pavimento asféltico, carpeta de rodadura e=0,05 m m2 34,00
5.6 | Reparacion de pavimento de concreto e=0,25 m en vias residenciales m3 87,00
5.7 | Reconstruccién de andenes en concreto de 3000 psi e=10cm (incluye materiales) m2 ‘lbg,g(_)
5.8 | Construccion de andenes en concreto 2500 psi e=0,10 ﬂg_ . 100.00
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS LB
6.1 | Instalacion Tuberia 6" RDE 21 UM ol m | 142800
6.2 |Instalacién Tuberia 8" RDE 21 UM L R | 949,00
6.3 |Instalacién Tuberia 10" RDE 21 UM E_F__*‘-m 395,00
6,4 |Instalacion Tuberia @8" - acero sch 40 & 1 m 30,00
6.1 | Suministro Tuberia 6" RDE 21 UM a O m | 1.428,00
6.2 |Suministro Tuberia 8" RDE 21 UM ! W\ W m | 949,00
6.3 | Suministro Tuberia 10" RDE 21 UM m 395,00
6,4 | Suministro Tuberia @8" - acero sch 40 . S m 30,00
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
7.1 |CODO 6" 225" HD un 1,00
7.2 |CODO 8"225°HD un 6,00
7.3 [CODO 8"45° HD un 2,00
7.4 |CODO 10" 45° HD un 2,00
7.5 | CODO 6" 90" HD un 4,00
7.6 |CODO 10" 90° HD un 3.00
7.7 |CODO 8" 11.25° HD . un 1,00
7.8 | CODO 6" 11.25° HD : un 2,00
79 |TEEG"X6"HDEL un 3,00
7.10 | REDUCCION 10" X 8" un 1.00
7.11 | REDUCCION 8" X 6" : un 1,00
7.12 | VALVULA 6" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 8,00
713 | VALVULA 8" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 2,00
7.14 | VALVULA 10¢HD COMPUERTA ELASTICA EL un 1,00
8| INSTALAGION DE DOMICILIARIAS
8.1 Coll;l,;;nl:dg{i'\hnign con inserto metalico para 6" x 1/2" un 20,00
8.2_|Acometida domiciliaria 172" un 20,00
8.3 | Caja prefabricada para micro medidor un 20,00
9 |DEMARCACION VIAL
91 |Demarcacién de PARE - CEBRAS - GIROS m2 20,00
9.2 l;ggn{madén de linea de trafico amarilla y blanca m 652,00
10 | OBRAS VARIAS
10.1 | Pruebas Hidraulicas ML | 2.772,00
10.2 | Empalme a red existente UND 4.00
10.3 | Cercha metalica paso elevado incluye obras civiles, excavaciones, hierro, concreto pilas. ML 20,00
10.4 PERFORACION PIRIGIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA ML 20,00
DENSIDAD D= 6".
11 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
11.1 | Demolicién de graderia y andenes m2 361,50
11.2 | Demolicién de estructuras de concreto simple o reforzado m3 90,00
ELABORO REVISO
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11.3 | Transporte de material proveniente de excavaciones T; 469,95
12 | CONCRETOS Y ACEROS
12.1 | Concreto ciclopeo m3 33,75
12.2 | Concreto para solado m2 81,00
12.3 | Concreto para muros de contencién 28 Mpa m3 83,70
12.4 | Concreto para vigas de cimentacién 21Mpa m3 3,24
12.5 | Suministro y construccién de andenes en concreto y graderia 3000 PSI e=7Cm m2 361,50
12.6 | Suministro y construccién de torta superior cancha 3000 PS| e=5Cm m2 465,00
12.7 | malla electrosoldada Smm @ 15x15 Para graderia m2 361,50
12.8 | malla electrosoldada 5mm @ 15x15 para cancha m3 | 465,00
12.9 | ACERO DE REFUERZO fy= 60,000 psi Kg | '6,768,05
13 REHABILITACION TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETOS, ACEROS, MORTEROS E

IMPERMEABILIZACION _
13.1 | Reparacion de juntas verticales y horizontales (0.170.075"L) mi 117,95
13.2 | Reparacién de fisuras dentro del tanque ml 73,75
13.3 | Tratamiento de Corbatas (.05".05*.005 m) un 138,00
13.4 | Impermeabilizacion de tanque con SIKA 101 en caras internas de tanque (paredes, piso) ‘ m2 792,52
13.5 | Impermeabilizacién de tanque con SIKA 101 en caras superior tanque (interna) (3mm)! m2 465,50
13.6 | Geotextil NT 2500 ‘ m2 94,50
13.7 | Material filtrante 3/4 m3 10,80
13.8 | Subdren @=4" ml 30,00
13.9 | Demarcacién pintura en frio para cancha y guias ml 400,00
31 | Baranda metalica m | 3000
131'1 pintura de estructura metdlica y de concreto GBI 1,00

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION A ADELANTARSE: En el presupuesto oficial se
encuentran incluidos costos directos, indirectos, asi como los tributarios del caso, que determinan
un valor de: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE
($5.205.932.690,64) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general

todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:

OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DISTRITO LA CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR
VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.
RED DE CONDUCCION PTAP A TANQUES LA CANTERA

ITEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1,05 | Rotura de pavimento en concreto e=0.25 m2 544 81 $ 69.368,00 $ 37.792.380,00
SUBTOTAL $ 37.792.380,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,02 | Excavacién en Tierra M3 1.713,35 $ 25.889,60 $ 44.357.978,00
Rellenos de excavacion (con material de |a 62572
2,04 | excavacion) M3 ) $ 30.500,00 $ 19.084.610,00
Rellenos de excavacion (con material de 938 59
2,05 | suministro) M3 . $ 81.279,00 $ 76.287.441,00
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia M3 149,04 $ 102.724,00 $ 15.309.879.00
2,07 | Acarreo y retiro de sobrantes M3 1.223,83 $ 60.683,00 $ 74.265.604,00
SUBTOTAL $ 229.305.512,00
3 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALACION TUBERIAS
3,08 | instalacion tuberia D=14" UM PVC RDE 21 ML 565,54 $ 21.189.00 $ 11.983.227,00 | |
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3,09 | instalacién tuberia D=12" UM PVC RDE 21 ML 203,16 $ 16.583.00 $ 3.369.002,00
SUBTOTAL
INSTALACION $ 15.352.229,00
SUMINISTROS TUBERIA Y ACCESORIOS
3,24 | Suministro tuberia D=14" UM PVC RDE 21 ML 565,54 $ 378.965,00 $ 214.319.866.00
3.25 | Suministro tuberia D=12" UM PVC RDE 21 ML 203,16 $ 306.672.00 $ 62.303.484,00
SUBTOTAL
SUMINISTRO
TUBERIA $ 276.623.350,00
Suministro e instalacién Codo HD 22,5° *14" E.L 3200
3.42 | PVC UND y $ 1.477.543,00 $.4.432.629,00
Suministro e instalacién Codo HD 22,5° *12" E.L 1.00 . -
3.43 |PVC UND ¢ $ 1.196.543,00 $ 1.196:543,00
3.44 | Suministro e instalacién Codo HD 90° *14" UND 5,00 $2.260.083.00 | $11.300.415,00
3.46 | Suministro e instalacién Codo HD 90° *12" UND 3,00 $1.208.083.00|. §3:624.249,00
Suministro e instalacién partida Tee HD 14" E.L 1.00 s ! r
3.54 | PVC UND ¢ 10.490. 413 00| .$10.490.414,00
3,57 | Suministro e instalacién Valvula Ventosa DAHD 6" | UND 1,00 $ 6.537. 959 00 $ 6.537.959.00
Suministro e instalacién de reduccién HD E.L PVC 1.00
3,70 | 14" * 12" UND J g.!uo.sas.ogt. $ 1.840.543,00
3.75 | Perforacién dirigida para tuberia PVC 14"RDE21 | ML 2073 _1"$.2 500.484.00 $ 52.021.603,00
3,78 | Suministro e instalacién de unién PVC 14" UM UND 800 $ 1:310.527,00 $ 10.484.216,00
3,79 | Suministro e instalacién de unién PVC 12" UM UND 4,00 $ 873.527,00 $ 3.494.108.00
‘SUBTOTAL $ 105.422.679,00
6 | CONCRETOS v
6,03 | Concreto simple de resistencia 3000 psi M3 1.00 $ 455.670,00 $ 455.670,00
Reparacion de pavimento en concreto 4000 psi,
6.04 | - istencia 280 kicm2 M3 136,20 $ 525.855,00 $ 71.622.766,00
SUBTOTAL $ 72.078.436,00
7 | CAJAS PARA VALVULAS
7.01 | Caja para valvulas 1,0*1,0 *1.20m UND 2,00 $ 477.862,00 $ 955.724,00
P S SUBTOTAL $ 955.724,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $ 460.906.960,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO TUBERIA $ 276.623.350,00
Administracion 29% $ 133.663.018,00
Imprevistos 1% $ 4.609.070.00
Utilidades 5% $ 23.045.348,00
PMT $ 61.053.696,00
Admmlstradbn summlsfl‘QGe Tuberia 14% $ 38.727.269,00
VAhgg TOTAL CONDUCCION $ 998.628.711,00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 3 LA CANTERA PROYECTADO
ITEM Acnvlmb UND CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,02 | Excavacién en Tierra M3 1.003,36 $ 25.889,60 $ 25.976.549,00
2.03 | Excavacion en roca M3 613,78 $ 125.417,00 $ 76.976.440,00
Rellenos de excavacion (con material de la 287.98
2,04 | excavacion) M3 : $ 30.500,00 $ 8.783.516,00
Rellenos de excavacion (con material de 43.01
2,05 | suministro) M3 . $ 81.279.00 $ 3.495.848,00
2,06 | Relleno en material granular para cimentar tuberia | M3 11.03 $ 102.724,00 $ 1.132.874,00
2,07 | Acarreo y retiro de sobrantes M3 1.647 64 $ 60.683,00 $ 99.983.738,00
SUBTOTAL $ 216.348.965,00
4 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
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4,01 | Replanteo general M2 900,00 $7.723.00 $ 6.950.700,00
4.02 | Manejo, control de aguas lluvias UND 1.00 $ 7.639.572,00 $ 7.639.572.,00
4,03 | Concreto de limpieza de planta fc=100 k/cm? M3 21,91 $ 325.706.,70 $ 7.136.234,00
4.04 | Concreto Ciclépeo fc=210 k/cm? M3 7.26 $418.428,00 $ 3.037.787.00
4.05 | Concreto de planta fc= 4000 psi, fluido M 666,44 $ 858.738,00 $ 572.297.353,00
4,06 | Acero de Refuerzo grado 60 KG 68.957,65 $ 8.626,00 $ 594.828.689,00
4,08 | Dilatacion en cinta PVC-V15 ML 173,31 $ 45.767.00 $ 7.931.879,00
4,09 | Dilatacién en cinta PVC-022 ML 167.24 $ 55.067,00 $ 9.209.405,00
$
4,12 | Accesorios hidraulicos camara seca salida tanque UND 1.00 93.333.934.00 $ 93.333.934.00
Rellenos para filtros (Incluye tuberia PVC 4" 45.18 \
4,13 | Corrugada) M3 : $ 76.697,00 . § 3.465.170,00
4.14 | Geotextil telas no tejidas para filtro M2 253,01 $ 22.271,004 $5.634.741,00
Tapa de seguridad en lamina de alfajor 3.00
4,17 | galvanizada UND ! $ 710.603,00 $2.131.809,00
Accesorios hidraulicos Camara seca entrada a 1.00 M
4.2 |tanque UND ' 34.057.271,00 $ 34.057.271,00
4.21 | Impermeabilizacion integral mortero SIKA m2 946,25 $61.281,00 $ 57.987.146,00
Cerramiento en Malla Eslabonada con postes 431.20 4
4,22 | tuberia galv 2" m2 i $ 160.288,00 $ 69.115.705,00
4.23 | Puerta metalica en malla eslabonada Cal 10 UND 1,00 $.384.057,00 $ 384.057,00
Masilla plastica igas gris para sello traslapos, 122,60
4.24 | Juntas, perforaciones KG » $61.303,00 $ 7.515.625,00
Caseta porteria en mamposteria reforzada en
4,25 | bloque de concreto (0,20 x 0,40 x 0.15 Mt) y m2 18,00 $ 749.663,00 $ 13.493.934,00
cubierta liviana tipo sandwich
SUBTOTAL $ 1.496.151.011,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $ 1.712.499.976,00
Administracion | 29% $ 496.624.993,00
Imprevistos | -~ 1% $ 17.125.000,00
Utilidades | 5% $ 85.624.999,00
PMT $ 25.765.756,00
VALOR TOTAL TANQUE No. 3 $ 2.337.640.724,00
VALOR TOTAL OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DISTRITO
LA CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE $ 3.336.269.435,00

PIEDECUESTA SANTANDER.

ALTOS DEL MOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

PROYECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DISTRITOS ADYACENTES PARA LA HABILITACION DEL TANQUE

ITEM “ACTIVIDAD | UN | CANTIDAD | VIUNITARIO | viTOTAL
1 | PRELIMINARES
11_| Replanteo, control y medicion obra DIA 25,00 $ 591.656,00 $ 14.791.400,00
12_| Vallatipo 3A (2.25m x 1,20 m) un 4,00 $ 892.796,00 $ 3.571.184,00
1.3 | Campamento GLB 1,00 § 2.968.765,00 $ 2.968.765,00
1,4 | Sefalizacién peatonal m 2.772,00 $3.684,00 $ 10.212.048,00
Corte de pavimentos y andenes con maquina (e=5 $ 11.068.00
1.5 |cm) m 1.075,22 N $ 11.900.535,00
Rotura de pavimentos asfaltico espesor entre 0,10 45.654.00
16 |y0.20m m2 422,50 §45.654.0 $ 19.288.815,00
1.7 | Limpieza General m 2.772,00 $1.785,00 $ 4.948.020,00
1.8 | Descapote m2 500,00 $4.854,00 $ 2.427.000,00
1.9 | Descapote Maquina m2 1.600,00 $ 1.815,00 $ 2.904.000,00
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Rotura de pavimento en concreto espesor < 0 =
1.10 |025m m2 7,00 $169.368,00 $ 485.576,00
VALOR CAPITULO $ 73.497.343,00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavaciones con acarreo libre en tierra con
2.1 | entibados m3 2.185,60 $25.880,00 $ 56.585.184,00
2.2 | Excavacion en roca en seco m3 213,23 $ 141.832,00 $ 30.242.837,00
2.3 | Excavacion perfilada en zanja para tuberia m3 426,40 $49.425,00 $ 21.074.820,00
Suministro, conformacién y compactacién de $ 102.724.00
2.4 |relleno en arena para cimentacion de tuberia m3 729,27 . $ 74.913.531,00
Conformacion y compactacion de rellenos $ 30.500.00 -
2.5 | comunes sin acarreo en zanja m3 722,93 L $ 22.049.365.00
Suministro, conformacién y compactacién de $81.279.00 = w
2.6 | rellenos seleccionados en zanja m3 1.270,00 ETO | %03 224.330,00
2.7 | Retiro y disposicién de material sobrante m3 2.000,42 $ 60.683,00. . $ 121.391.487.00
VALOR CAPITULO | 1.$420.481.554,00
3 | MAMPOSTERIA Y FRISO DE CAMARAS w L v
3.1 | Mamposteria de ladrillos para pozos de inspeccién |  m2 168,00 $ 294.642,00 $ 49.499.856,00
3.2 | Friso 1:4 para camaras m2 168,00 $ 31.907,00, $ 5.360.376,00
3.3 | Cubierta en concreto con tapa HF didmetro 20 cm un 3500 o |"n$ eeﬁiéﬁoo $ 21.235.235.00
VALOR CAPITULO Wy $ 76.095.467,00
4 CONCRETOS, ACEROS Y MORTEROS 4
4.1_| Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi m3 _10.00 '§ 580.000,00 $ 5.800.000,00
4.2 | Mortero de pega m3 7.88 $ 510.150,00 $4.017.431,00
VALOR CAPITULO $ 9.817.431,00
5 VIAS, BASES, SUB-BASES Y ANDENES )
5.1 | Imprimacién m2 918,41 $ 6.905,00 $ 6.341.587.00
Construccion de pavimento asfaltico, base asféltlca ; =R $ 114.980.00
52 |e=0,10m Sl 02 40,00 s $ 4.599.200,00
5.3 | Suministro de base granular e=0,20 m 3 m3 20,41 $ 165.664,00 $ 3.381.202,00
Suministro de sub base granular CBR 40% e=0,25 $ 156.104.00
54 |m w m3 30,61 TE $ 4.778.343,00
Construccién de pavimento asfaltico, carpata de $ 74.553.00
5.5 | rodadura e=0.05 m m2 34,00 i $ 2.534.802,00
Reparacién de pavimento de concretn e-O 25 m $ 525.855.00
5.6 | en vias residenciales . m3 87.00 s $ 45.749.385.00
Reconstruccion de andenes en concreto de 3000
5.7_| psi e=10cm (incluye materiales) .. m2 100,00 $91:3TH00 $9.117.100,00
Construccién de andenes @n concre crélo 2500 psi $ 80.003.00
58 |e=0,10 . m2 100,00 = $ 8.000.300,00
VALOR CAPITULO $ 84.501.919,00
6 summlsrﬁo &INSTALACION DE TUBERIAS
6.1 lnstalaclbn mbeua 6" RDE 21 UM m 1.428,00 $9.916,00 $ 14.160.048,00
6.2 Inﬂaladén '_@berla 8" RDE 21 UM m 949,00 $ 14.873,00 $14.114.477.00
68" -lnsta%qg n_Tuberia 10" RDE 21 UM m 395,00 $ 29.747.00 $ 11.750.065,00
| 6.4 |Instalacién Tuberia @8" - acero sch 40 m 30.00 § 117.442,00 $ 3.523.260,00
6.4, | Suministro Tuberia 6" RDE 21 U.M m 1.428,00 $ 86.320,00 $ 123.264.960,00
6.2 | Suministro Tuberia 8" RDE 21 UM m 949,00 $ 145.795,00 $ 138.359.455,00
6.3 | Suministro Tuberia 10" RDE 21 UM m 395.00 $ 228.360,00 $ 90.202.200,00
6.4 | Suministro Tuberia @8" - acero sch 40 m 30,00 $ 246.203,00 $ 7.386.090,00
VALOR CAPITULO $ 402.760.555,00
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
7.1 | CODO 6" 22.5° HD un 1,00 $ 406.853,00 $ 406.853,00
7.2 | CODO 8"22.5° HD un 6,00 §615.100,00 $ 3.690.600.00
7.3 | CODO 8" 45° HD un 2,00 $714.302,00 $ 1.428.604,00
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7.4 | CODO 10" 45° HD un 2,00 $ 1.081.100,00 $ 2.182.200.00
7.5 | CODO 6" 90° HD un 4,00 $ 502.053,00 $2.008.212,00
7.6 | CODO 10" 90° HD un 3,00 $ 1.269.600,00 $ 3.808.800,00
7.7 | CODO 8" 11.25° HD un 1,00 $ 591.300,00 $ 591.300,00
7.8 | CODO 6" 11.25° HD un 2,00 $424.700,00 $ 849.400.00
7.9 |TEE6"X6"HD EL un 3,00 $ 597.253,00 $ 1.791.759,00
7.10 | REDUCCION 10" X 8" un 1,00 $ 888.800,00 $ 888.800,00
7.11 | REDUCCION 8" X 6" un 1,00 $ 531.800,00 $ 531.800,00
7.12_| VALVULA 6" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 6.00 $1.513.256,00 $.9,079.536,00
7.13 | VALVULA 8" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 2,00 § 2.215.650,00 $ 4.431.300,00 |
7.14 | VALVULA 10" HD COMPUERTA ELASTICA EL un 1,00 $4.254.834.00| v 4.254.834.00
VALOR CAPITULO $ 35.943.998,00
8 | INSTALACION DE DOMICILIARIAS
. %ozl‘!ar de derivacién con inserto metalico para 6" x = Shian $ 48, 4&;00; DY 3 060.240:06
8.2 | Acometida domiclliaria 1/2" un 20,00 b 67.332.00 $ 1.346.640,00
8.3 | Caja prefabricada para micro medidor un 20,00 $:128.924,00 $ 2.578.480.00
VALOR CAPITULO $ 4.894.360,00
9 | DEMARCACION VIAL
9.1 | Demarcacién de PARE - CEBRAS - GIROS m2 _20,00 $24.305,00 $ 486.100,00
9.2 | Demarcacion de linea de trafico amarilla y blanca m 652,00 §6.881,00 $ 4.486.412,00
VALOR CAPITULO $4.972.512,00
10 | OBRAS VARIAS
10.1_| Pruebas Hidraulicas ML 2.772.00 $3.071,00 $ 8.512.812,00
10.2_| Empalme a red existente UND 4,00 $ 470.651,00 $ 1.882.604,00
103 | cutes, srcaasons, e smevaplog” |, M. | o0 | sesoroo|
PERFORACION DIRIGIDA, SUMINISTRO E '
10.4 | INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ML 20,00 $ 808.155,00
ALTA DENSIDAD D= 6", $ 16.163.100,00
VALOR CAPITULO $ 39.699.336,00
11 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
11.1 | Demolicién de graderia y andenes m2 361,50 § 18.497,00 $ 6.686.666.00
Demolicion de estructuras de concreto simple o $ 16.143.00
11.2 | reforzado m3 90,00 : $ 1.452.870,00
Transporte de material proveniente de $ 2.680.00
11.3 | excavaciones m3-km 469,95 . $ 1.259.466,00
VALOR CAPITULO $ 9.399.002,00
12 | CONCRETOS Y ACEROS
12.1 | Concreto ciclépeo m3 33.75 $ 361.144,00 $ 12.188.610,00
12.2 | Concreto para solado m2 81,00 $ 44.284,00 $ 3.587.004,00
12.3 Concrelo para muros de contencion 28 Mpa m3 83,70 $ 803.373,00 $ 67.242.320,10
124 | Concreto para a vigas de cimentacion 21Mpa m3 3,24 $ 642.880,00 $ 2.082.931,20
__mtro y construccién de andenes en concreto
12.5 |y graderia 3000 PS| e=7Cm m2 361,50 $60.313,00 $ 21.803.149,50
Suministro y construccion de torta superior cancha
12.6 | 3000 PSI e=5Cm m2 465,00 $ 78.393,00 $ 36.452.745,00
127 | malla electrosoldada Smm @ 15x15 Para graderia | m2 361,50 $7.801.00 $ 2.856.211,50
12.8 | malla electrosoldada 5mm @ 15x15 para cancha m3 465,00 $ 7.298,00 $ 3.393.570,00
12.9 | ACERO DE REFUERZO fy= 60,000 psi Kg | 6.768.05 $4.078,00 $ 27.600.107,90
VALOR CAPITULO $ 177.206.649,20
13 | REHABILITACION TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETOS, ACEROS, MORTEROS E IMPERMEABILIZACION
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Reparacion de juntas verticales y horizontales
13.1 | (0.1°0.075°L) mi 117.95 $ 99.549,00 $ 11.741.804 55
13.2 | Reparacion de fisuras dentro del tanque ml 73,75 $43.434,00 $ 3.203.257.,50
13.3 | Tratamiento de Corbatas (.05*.05*.005 m) un 138,00 $ 13.008,00 $1.795.104,00
Impermeabilizacion de tanque con SIKA 101 en
13.4 | caras internas de tanque (paredes, piso) m2 792,52 $18.764,00 $ 14.870.882 81
Impermeabilizacion de tanque con SIKA 101 en
13.5 | caras superior tanque (interna) (3mm) m2 465,50 $8.21531 $3.824.228.78
13.6 | Geotextil NT 2500 m2 94,50 $4.694,00 $ 443.583,00
13.7_| Material filtrante 3/4 m3 10,80 $118.626,00 $ 1.281.160.80
13.8 | Subdren @=4" mi 30,00 $556.116,00 $1/853 480,00
13.9 | Demarcacién pintura en frio para cancha y guias mi 400,00 $1.519.00 $607.600,00
13.10 | Baranda metalica ml 30,00 $ 400.605,00 '$:12.018.150,00
13.11 | pintura de estructura metalica y de concreto GBI 1,00 $3.946.845,00 $ 3.946.845,00
VALOR CAPITULO _ | . $55.386.096,44
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 8 11044443517 64
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTRO DE TUBERIA . $ 359.212.705,00
ADMINISTRACION | 29% $ 302.888.620,00
IMPREVISTOS | 1% s w $ 10.444.435,00
UTILIDAD | 5% $ 52.222.178,00
PMT $ 50.162.023,00
ADMON. SUMINISTRO | 14% $ 50.289.779,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 1.869.663.255,64
3 _ s P = ma|
el T _ RESUMEN N i R R
OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DISTRITO LA
CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE $3.336.269.435,00
PIEDECUESTA SANTANDER.
PROYECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DISTRITOS ADYACENTES PARA
LA HABILITACION DEL TANQUE ALTOS BELMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO $1.869.663.255,64
DE PIEDECUESTA Fi
' __VALOR TOTAL OBRAS A EJECUTAR ; _ $5.205.932.680,64

ANALISIS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO:

El analisis de los precios del mercado se encuentran conforme a lo estipulado en el convenio
interadministrativa'No. 2584008 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA EMPRESA
MUNICIPAL DESERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P. - PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS.

FORMA DE PAGO

La Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos pagaré al contratista mediante actas parciales
de obra ejecutada, previa presentacién de un informe de las actividades realizadas, acompafiada
de la respectiva factura, la cual debera cumplir con los requisitos legales, constancia del pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) del
recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asi como los correspondientes aportes
parafiscales y expedicion del aval por parte del supervisor del contrato. Para el pago de la ultima
acta se debe presentar el acta de recibo definitivo del contrato.

SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales
esta obligado la Piedecuestana de Servicios Publicos, se realizaran previa radicacion, de la orden
de pago en la Tesoreria una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan
sujetos a la disponibilidad de los recursos de la Piedecuestana de Servicios Publicos. Lo anterior,
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sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros correspondientes a la constitucion de
vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecuciéon del
presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ninglin pago, asi como las condiciones o montos
autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Ocho (08) meses, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio.

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la
ejecucion del objeto contractual.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE

REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: Se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el
sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de
experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisitos
habilitantes para la participacién en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de
acuerdo a los requerimientos minimos estipulados en los pliegos de condiciones.

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
‘Requisitos Habilitantes”. Su verificacién de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE: y en
caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse
oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera

catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de
puntaje.

Los sobres No.1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia del pliego de condiciones respectivo, seran abiertos de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada sobre No. 2 esté debidamente sellado y
lo depositaran en una urna sellada.

La entidad contratante no sera responsable por no abrir, 0 abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del

plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir
sus propuestas.

Para laverificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en
el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. La entidad efectuara las
verificaciones y solicitara la informacién adicional que requiera.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluacion
por la entidad, el proponente debera entregar los documentos de la propuesta en el mismo orden
en que se relacionan en los siguientes numerales:
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1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Los oferentes interesados en participar en el presente proceso manifestaran su interés, dentro de
la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo del pliego de condiciones. Por lo
anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por el
proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica, al correo
electrénico oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co o en fisico a la direccién y fecha indicada,
de igual manera, en el cronograma de actividades se manifestara la expresién clara del interés
en participar en el proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones éficaces a
través de las cuales la entidad podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito para la presentacién de la respectiva oferta,
por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso le sera
rechazado la propuesta.

2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO
2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Este documento se realizara de acuerdo con el formato suministrado por la Empresa en el anexo
al pliego de condiciones, el cual debera estar firmado en original por el proponente, persona
natural o por el representante legal de la persona juridica; o por el representante del proponente
plural, indicando su nombre, documento de identidad y demas datos alli requeridos.

Ademas, en cumplimiento del articulo 20 de la Ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas
para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la propuesta debera estar avalada conforme a la
capacidad e idoneidad profesional que para el caso debe ser por un ingeniero civil y/o ingeniero
sanitario; si el representante legal'de la persona juridica o del proponente plural es un ingeniero
civil y/o ingeniero sanitario no Se requiere de aval adicional. A fin de no incurrir en el ejercicio
ilegal de la profesion.

Quien otorgue el aval de lapropuesta presentada por el oferente debera anexar copia de la cedula
de ciudadania, certificado de antecedentes de policia, tarjeta profesional, vigencia y antecedentes
de la misma.

2.2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Todo proponente persona natural, representante legal de la persona juridica o representante del
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberan anexar
fotocopia del'documento de identificacion VIGENTE; asi mismo de quien abona la propuesta, si
es del caso.

Asi mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales
y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberan anexar fotocopia
del pasaporte actual y vigente.

2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)
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Todo proponente, persona natural o juridica o su representante legal, en forma irjqividual 0
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar registro tnico tributario, emitido por la
DIAN.

2.4. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2020 y el articulo 23 de la
1150 de 2007, a la fecha de presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en
su defecto por el contador y el representante legal, con el cual se acreditara el cumplimiento de
la obligacién de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos. laborales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (06).meses anteriores a la
presentacion de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros, en las condiciones previstas en el pliego de
condiciones.

2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a) Si el proponente es una persona juridica nacional, deberad comprobar su existencia y
representacion legal mediante certificado expedido por |a autoridad competente, y si es
extranjera debera traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse
a crear una sucursal en el pais.

b) El certificado debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentacién de propuestas del presente
proceso de seleccion. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificacion tendra validez
con la primera fecha de cierre.

¢) Cuando en el certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica
proponente, aparezean restricciones a su representante legal para contraer obligaciones
en nombre de la misma, 'se debera adjuntar a la propuesta el documento de autorizacién
expresa del 6rgano social competente, conforme a ley, en el cual conste que esta

debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato en caso de
resultar adjudicatario.

2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del consorcio o unién temporal,

se debera allegar el documento de constitucién conforme al modelo anexo al pliego de
condiciones y en este constar por lo menos:

¢ La modalidad de asociacién.
Objeto del proceso de seleccion.

* Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duracién del proceso,
celebracién, ejecucion Y liquidacion del contrato y un (1) afio mas.

* Nombre del proponente plural y de sus integrantes.

* __El porcentaje de participacion de cada una de las partes.
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* Laindicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacion a los demas
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizacién previa de la
Empresa. Igual autorizacion requerira, cuando la modalidad de asociacion sea el
contratista.

* Laindicacion que ninguna de las partes podra ceder su participacion a los demas
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizacién previa y por escrito
de la Empresa. Igual autorizacion requerira, en el evento que el consorcio o unién
temporal ostente la calidad de contratista.

* Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de proponente
plural, requiere autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural, 'debera
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion. ' 4

* FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente
plural.

2.7. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA :

Ningun proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones témporales, debe estar reportado
con responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia
se verificara por parte de la entidad en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica vigente a la fecha del presente proceso de'seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales asi como de los integrantes de consorcios o uniones temporales.

2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION

La Empresa hara la consulta en la pagina web de |la Procuraduria General de la Nacién el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no
de antecedentes disciplinarios del propenente (persona natural o persona juridica, representante
legal de la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente
plural).

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta serd rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural;y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

2.9. ~CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de proponente plural, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Empresa
verificara en la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas.
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podran
registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien abona y/o avala la propuesta si es del caso.
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Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberan presentar una declaracién rendida bajo
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales.

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal,
personas naturales, proponentes plurales o singulares, asi como cada uno de sus representantes
legales, sera rechazada la propuesta.

2.10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de consorcios o uniones temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como
infractor de la Ley 1801 de 2016 Cédigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia

se verificara por parte de la entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la Policia Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales asi como de los integrantes de consorcios o uniones temporales.

2.11. HOJA DE VIDA DAFP
2.12. DECLARACION JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA NATURAL

2.13. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad. incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante

certificacion expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun
corresponda de conformidad con la ley.

2.14. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

La entidad contratante verificara que el oferente tenga resuelta su situacién militar, por medio de
la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia.

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los pliegos de
condiciones, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO
3.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera diligenciar la informacién completa sobre la EXPERIENCIA COMO
REQUISITO HABILITANTE conforme se indica en el ANEXO del pliego de condiciones, en el cual

debera incluir toda la documentacién que sustenta la experiencia que esta acreditando y
relacionando.

Para comprobar su experiencia, los proponentes deberan cumplir con las siguientes condiciones:
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1) Acreditar como minimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial
de este proceso de seleccion, expresado en SMMLV en contratos, en la cual los proponentes
deberan acreditar la experiencia donde la Entidad solicitara la presentacion de minimo uno (1) y
maximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido y/o su alcance evidencie la
optimizacién y/o construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién ylo

ampliacién y/o reposicién y/o rehabilitacion de sistemas de acueducto, contratados con
entidades publicas o privadas.

Todos los contratos seran evaluados por la entidad en SMLMV a la fecha de finalizagién y en
caso de contratos en ejecucion con su fecha de inicio o suscripcion de este en moneda
colombiana.

En la siguiente tabla se mostraran los valores de SMLMV de los Gltimos afios en Colombia

2005 381.500

2006 - 408.000 .
2007 433.700
2008 461.500
2009 496.900
2010 515.000
2011 535.600
2012 566.700
2013 589.500
2014 616.000
2015 644.350
2016 689.454
2017 737.717
2018 781.242
2019 828.116
2020 877.803
2021 908.526

El valor total de los contratos celebrados, sera aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las
actividades. La_conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara
conforme al vigente en €l afio de finalizacién de los mismos. En caso de presentar el valor en
moneda extranjera, se aplicara lo siguiente:

a) Cuando el valor esté dado en délares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos
utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha
de recibo final de las obras o al de su terminacién, seguin corresponda.

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al délar americano, se realizara su
conversion a dolares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas
por el Banco de la Republica o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros
que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o
al de su terminacion y, posteriormente, se procedera a su conversién a pesos colombianos
de conformidad con la TRM vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su
terminacién, segun corresponda.
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Para la acreditacion de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberan
anexar cualquiera de los siguientes documentos:

a) Copia del contrato junto con copia del acta de liquidacién, acta de recibo ﬂpal_, acta de
terminacion, o acta parcial en caso de estar en ejecucién, donde se especifique lo siguiente:

1. Nombre del contratante

2. Nombre del contratista.

3. Objeto del contrato.

4. Lugar de ejecucion.

5. Principales actividades ejecutadas.
6. Valor del contrato.

b) Certificacion que contenga minimo:
Nombre del contratante.
Nombre del contratista.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Fecha de inicio del contrato.
Fecha de terminacion.

DAL WN -

Las certificaciones deberan ser emitidas por la entidad contratante. No se aceptaran documentos
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante del proponente plural.

En caso que los documentos exigidos para la acreditacion de la experiencia, no contengan las
cantidades ejecutadas, los proponentes deberan adjuntar los documentos que sean necesarios

para poder identificar claramente las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados
en la experiencia.

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la experiencia y
exigencias requeridas anteriormente podran ser aportadas en forma parcial por los integrantes,
siempre y cuando el proponente plural cumpla con la totalidad de las exigencias.

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o
union temporal, y.el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara
como experiencia especifica sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor y/o de la
cantidad de obra por el porcentaje que le correspondia dentro de esa unién temporal o consorcio.

En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los documentos solicitados para acreditar
la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unién temporal (si dentro de los
certificados aportados no es posible determinar el porcentaje de participacion). En caso que el
oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso especifico, no se tomara en
cuenta esta experiencia para el calculo respectivo.

Si el oferente para el presente proceso de seleccion es un consorcio o unién temporal, la

experiencia a acreditar sera el resultado de la sumatoria plena de las experiencias de cada
consorciado.
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VERIFICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO
El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos minimos
habilitantes que deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen en el cuadro siguiente:
CARGO | CANT. | PROFESION % DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEDIC. GENERAL
Acreditar participacion. en el
cargo de DIRECTOR DE ©BRA
en minimo uno (1) y maximo.
No menor de diez (10) | cinco (5) contratos'de obra cuyo
fios contados acorde | objeto haya sido y/o su alcance
Director de 1 Ingeniero Civil 50% | articulo 229 del | evidencie la optimizaciéon y/o
Obra ecreto 019 de 2012 y | construccién ' ylo
a fecha de cierre del | mejoramiento. ylo
plazo del presente | mantenimiento y/o adecuacién
proceso de seleccion. ylo ampliacién y/o reposicién
y/o rehabilitacién de sistemas
‘de acueducto y que la sumatoria
de  los valores finaimente
ejecutados  expresados en
Smmlv no sea inferior al
cincuenta (50%) del valor del
presente proceso.
Acreditar participacion en el
cargo de RESIDENTE OBRA en
minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos de obra cuyo objeto
No menor de cinco (5) | haya sido y/o su alcance
37 afios contados acorde | evidencie la optimizacién ylo
Residente Ingeniero 100% al articulo 229 del | construccion ylo
de Obra 1 Civil o decreto 019 de 2012 y | mejoramiento ylo
Ingeniero la fecha de cierre del | mantenimiento y/o adecuacion
sanitario plazo del presente | y/lo ampliacién y/o reposicién
proceso de seleccion | y/o rehabilitacién de sistemas
de acueducto y que la sumatoria
de los valores finalmente
ejecutados y aportados por cada
uno de los profesionales
expresados en smmlv no sea
inferior al treinta (30%) del valor
del presente proceso.
Profesional en
salud
ocupacional y/o
especialista en
salud
ocupacional
Ingeniero/ en el No menor de dos (2)
area de flos contados acorde
seguridad al articulo 229 del Acreditar participacion en minimo
Profesional 1 industrial y salud] 100% ecreto 019 de 2012 y ldos (2) contratos de obra
HSEQ ocupacional y/o a fecha de cierre del
ambiental o lazo del presente
profesional roceso de seleccion
universitarios de
cualquier
especialidad,
pero con
especializacion
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en Salud y
Seguridad en el
trabajo y/o salud

ocupacional y
licencia vigente

El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo profesional minimo requerido
en el orden establecido para este proceso asi:

a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por
el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucion del
presente proyecto y en la dedicacion exigida en el presente proceso.

b) Cédula de Ciudadania, tarjeta profesional, fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes
disciplinarios del consejo nacional profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacién de vigencia

expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente
proceso).

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formacién de los profesionales en
nivel de pregrado y postgrado.

d) Certificacion de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del contratista,
c) Objeto del contrato, d) Fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato, e) El valor del
contrato, f) Cargo que desemperfio, g) Nombre, firma y cargo de quien expide el documento.

La entidad admitira certificaciones de los profesionales expedidas por entidades primarias y/o
contratistas ejecutores de las obras.

NOTA 1: La experiencia general se refiere a los afios que los profesionales obtienen a partir de
la expedicion de la tarjeta profesional.

Si el proponente no cumple con la totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral
sera considerado NO HABIL.

NOTA 2: Adicional al personal minimo requerido descrito en el numeral BASES DE LA
EVALUACION del presente pliego, el proponente ubicado en el primer lugar del orden de

elegibilidad presentara en un plazo improrrogable de un (1) dia habil contado a partir de la
fecha de publicacién de.ja Adjudicacion, la documentacion de los profesionales adicionales

mencionados a continuacién:

CARGO | CANT. | PROFESION % DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEDIC. GENERAL

Acreditar participacion en el
cargo de RESIDENTE OBRA en
minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos de obra cuyo objeto
No menor de cinco (5) | haya sido y/o su alcance
afios contados acorde | evidencie la optimizacién ylo

Residente Ingeniero 100% al articulo 229 del | construccion ylo
de Obra 1 Civilo decreto 019 de 2012y | mejoramiento ylo
Ingeniero la fecha de cierre del | mantenimiento y/o adecuacién
sanitario plazo del presente | y/lo ampliacién ylo reposicién

proceso de seleccion | de sistemas de acueducto y
que la sumatoria de los valores

finalmente ejecutados y
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aportados por cada uno de los
profesionales expresados en
smmlv no sea inferior al treinta
(30%) del valor del presente
proceso.

Profesional en
salud
ocupacional y/o
especialista en
salud
ocupacional

Ingeniero/ en el No menor de dos (2)
area de Eﬁos contados acorde

seguridad | articulo 229 del Acreditar participacion en minimo
Profesional 1 industrial y salud, 100% ecreto 019 de 2012 y |dos (2) contratos.de obra
HSEQ ocupacional y/o a fecha de cierre del . :
ambiental o plazo del presente .
profesional proceso de seleccion '
universitarios de
cualquier
especialidad,
pero con
especializacion
en Salud y
Seguridad en el
trabajo y/o salud
ocupacional y
licencia vigente

Los profesionales (1 Residente de Obra y 1 Profesional HSEQ) seran verificados y aprobados por
la supervision y/o interventoria antes de la firma del acta de inicio.

Los profesionales Residente de Obra y Profesional HSEQ mantendran su dedicacién del 100%
en la ejecucion total de cada frente.de trabajo.

La Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos evaluard unicamente las ofertas de los

proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de
condiciones.

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CUMPLE/ NO
CUMPLE)

La Empresade Servicios Publicos requerira como experiencia un minimo de condiciones, que
van desde requerimientos generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados
y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la
cual busca un‘contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realizacién de labores
iguales o similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes
que gracias a su experiencia cuentan con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

Para acreditar la experiencia del proponente la entidad solicita la presentacién de en minimo uno
(1) y maximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido y/o su alcance evidencie la
optimizacién y/o construccién y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién y/o
ampliacion y/o reposicion y/o rehabilitacion de sistemas de acueducto.

Los contratos aportados deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno (1) de los cédigos que se relacionan a
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continuacién y demostrandose esta condicion mediante su inscripcion en el Certificado de
Registro Unico de proponentes RUP antes de la fecha de cierre del presente proceso:

CODIGO UNSPSC CLASE
Servicios de apoyo para la
72101500 construccion
81101500 _Ingenieria Civil y Arquitectura
Servicios de acueducto y
83101500 alcantarillado

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditacion podra ser aportada por uno o algunos
de sus integrantes.

El proponente deberd acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. Por tal razén el RUP es:plena prueba y la
Entidad verificara la informacion de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones,
que deba estar inscrita en dicho documento.

La informacion sobre la experiencia que no repose en el RUP, debera aportarse dentro de la
propuesta.

NOTA 1: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios de
constituida, su experiencia la acredita con la de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 2: Cuando el contrato que se presenta como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
0 unién temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara
como experiencia sera el valor total ejecutado afectado por el porcentaje de participacion.

NOTA 3: Los contratos presentados para acreditacion de experiencia, cuyo valor ejecutado se
encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re
expresar el valor de dichos contratos en pesos colombianos:

Cuando el valor esté dado en délares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos
utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
recibo final de las obras o al de su terminacién, segln corresponda.

Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al délar americano, se realizara su
conversion a délares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas por
el Banco de la Republica o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que
cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su
terminacién y, posteriormente, se procedera a su conversién a pesos colombianos de

conformidad.con la TRM vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su terminacion,
segun corresponda.

Los contratos que acrediten la experiencia general pueden ser los mismos para acreditar la
experiencia especifica.

Se verificaran las variables y se procedera a asignar el criterio CUMPLE/ NO CUMPLE de
acuerdo con los siguientes requerimientos:

: il CRITERIO VERIFICACION
Acreditar experiencia especifica en minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos de | CUMPLE/ NO
obra, los cuales deben haber sido iniciados, ejecutados, terminados y liquidados CUMPLE
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antes de la fecha de apertura del presente proceso de seleccion, y cuyos objetos
hayan sido o en su alcance se evidencie la optimizacién ylo construccién ylo
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién y/o ampliacién y/o reposicion
y/o rehabilitacién de sistemas de acueducto.

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberan ser anexados
por el oferente dentro del sobre junto con los demas documentos de la oferta y no seran admitidos
con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderacién de las ofertas.

LA INFORMACION RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA
INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA TECNICA, POR ENDE NO SERA
SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACION O DE COMPLEMENTACION,
POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL
PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS
OFERTAS. ‘

Teniendo en cuenta que el contrato de obra a ejecutar requiere.esencialmente contar con
profesionales que ostenten especiales condiciones acordes con.la naturaleza del objeto a
desarrollar en experiencia del personal clave para su ejecucién; la Entidad considera prudente
asignarle igual relevancia a la experiencia del personal clave, dada la fuerte incidencia que tiene
este factor en la exitosa ejecucién del mismo:

EQUIPO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO | VERIFICACION
DIRECTOR DE OBRA C‘é“{‘,%,igm
RESIDENTE DE OBRA C%"G’;‘ﬁé‘lo
PROFESIONAL HSEQ C‘é“fmé"’

1. UN (1) DIRECTOR DE OBRA: (CUMPLE/ NO CUMPLE)

CRITERIO VERIFICACION
Formacién Académica CUMPLE/ NO
Ingeniero civil CUMPLE

Experiencia Profesional

Acreditar.participacion.en el cargo de DIRECTOR DE OBRA en minimo uno (1)
y maximo ¢inco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido y/o su alcance
evidencie la  optimizacién ylo construccién y/o mejoramiento y/o | CUMPLE/ NO
mantenimiento y/o adecuacién y/o ampliacién yl/o reposicién ylo CUMPLE
rehabilitacién de sistemas de acueducto y que la sumatoria de los valores
finalmente ejecutados expresados en SMMLV no sea inferior al CINCUENTA
(50%) del valor del presente proceso.

2. UN (1) RESIDENTE DE OBRA: (CUMPLE/ NO CUMPLE)

CRITERIO VERIFICACION
Formacién Académica CUMPLE/ NO
Ingeniero civil 0 Ingeniero sanitario CUMPLE

Experiencia Profesional
Acreditar participacion en el cargo de RESIDENTE OBRA en minimo uno (1) y | CUMPLE/ NO
maximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido y/o su alcance CUMPLE

evidencie la optimizacién yl/o construccién y/o mejoramiento ylo
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mantenimiento y/o adecuacion y/o ampliacién y/o reposicion yl/o
rehabilitacion de sistemas de acueducto y que la sumatoria de los valores
finalmente ejecutados y aportados por cada uno de los profesionales expresados
en smmlv no sea inferior al treinta (30%) del valor del presente proceso.

3. UN (1) PROFESIONAL HSEQ: (CUMPLE/ NO CUMPLE)

CRITERIO VERIFICACION
Formacién Académica

Profesional en salud ocupacional y/o especialista en salud ocupacional, ingeniero/ en CUMPLE/ NO
el area de seguridad industrial y salud ocupacional y/o ambiental o profesional CUMPLE
universitarios de cualquier especialidad, pero con especializacién en Salud y Seguridad
en el trabajo y/o salud ocupacional y licencia vigente

Experiencia Profesional CUMPLE/ NO
Acreditar participacion en minimo dos (2) contratos de obra CUMPLE

NOTA 1: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el-formato anexo PERSONAL
PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE. Cuando. en la propuesta no repose el
formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO. PONDERABLE en medio
fisico, se entendera por NO APORTADO. Se evaluara Unicamente los cinco (05) primeros
contratos allegados por el oferente en el orden presentado en |a propuesta.

Si el profesional allega dentro de la oferta un nimero de contratos mayor al exigido en el requisito
la entidad solamente valorara los primeros dentro del rango exigido de conformidad con el orden

de presentacion en el formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
PONDERABLE, anexo al pliego de condiciones.

NOTA 2: La entidad dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucion Politica de Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto
a los profesionales ofrecidos y sus experiencias, deberan aportar los documentos que
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

NOTA 3: En caso de no allegar con.la observacion dichos soportes documentados no se dara
tramite a la misma. En elevento en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada,

la entidad podra dar traslado al proponente observado y la entidad podra verificar la veracidad
de la informaciéon suministrada.

NOTA 4: En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacion aportada para
acreditar la-experiencia, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacién de allegarla, de lo
contrario el contrato'no sera tenido en cuenta para dicha evaluacion.

NOTA 5: La.entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y

coherencia de la informacién aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia,
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes.

Con el fin de establecer la oferta mas favorable la verificacién de los requisitos habilitantes se
hara en relacion con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos

establecidos y frente a lo cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas
en el pliego de condiciones.

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que es el componente de Ia4
0s

propuesta econémica que se hayan presentado de conformidad con lo estipulado en los plieg
efectuara la evaluacién correspondiente de las propuestas.

/
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4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO
41. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacién de la informacion financiera requerida las personas naturales o

juridicas al igual que cada uno de los integrantes de consorcios, uniones temporales o
aasociaciones deberan presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigiiedad en su expedicion, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2020.

» Estados financieros, en el cual la informacién financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2020. Dichos estados financieros deben contener claramente la infermacién de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros, y no. RUP, este debera
presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quienrealiza los estados financieros
y antecedentes de la junta central de contadores, vigente de quien realice dicho documento.

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la informacién
financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga informacién de
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y/o mas reciente, de forma tal que la
informacion alli contenida sera plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se
hagan constar.

La entidad podra solicitar al oferente, aportar aquella informacién adicional que se requiera para
constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucién del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de gonsorcio 0 uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar sera la

suma de cada‘uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor
total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacién:

( 5" Components 1 del Indicadr.w,)

(i) Indicador =
([ Compaonents 2 del Ind!codor,)

Por lo"anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacién financiera
cumpla con los siguientes indicadores financieros:

A.) PATRIMONIO:

El patrimonio debe ser mayor o igual (2) al 50% del valor total del presupuesto
estimado expresado en S.M.M.L.V.
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Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el patrimonio se calculara con
base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentaje de participacion.

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,60

CALCULO DEL INDICADOR: NE =PT /AT
Donde:
NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo total
AT = Activo total

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el indice de.endeudamiento
se calculara con base en la sumatoria del pasivo total sobre el activo total de los
integrantes, sin importar el porcentaje de participacion.

C.) INDICE DE LIQUIDEZ:
El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1

CALCULO DEL INDICADOR: L=AC/PC
Donde:
L = indice de liquidez
AC= Activo corriente
PC= Pasivo corriente

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el indice de liquidez se
calculara con base en la:sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente de los
integrantes, sin importar el porcentaje de participacion.

NOTA: El analisis para la exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue realizado
por el Jefe de la Oficina de Planeacién Institucional de la entidad.

5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. BASES DE LA EVALUACION

Con el fin de establecer la oferta mas favorable la verificacién de los requisitos habilitantes se
hara.en relacién con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos

establecidos y frente a lo cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas
en el pliego de condiciones.

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente econémico

y técnico de la propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y
efectuara la evaluacién correspondiente de las propuestas.

5.2. ASIGNACION DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE
PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA

Se asignaran maximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificacion otorgada estara
conformada por los siguientes factores ponderados:
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1 || Factor econémico Hasta novecientos | (900) Puntos
2| Ley 816 de 2003 Hasta cien puntos |[(100) Puntos
Total (1000)
o Hasta mil puntos Biiite

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2.
5.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 900 PUNTOS.
MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y'la asignacion de
puntos en funcion de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes férmulas:

* Se procede a calcular el promedio aritmético (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas.

p =(ZPn+Po)
(n+1)

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas; incluido el presupuesto de la entidad
Pn = Valor total de la propuesta evaluada

Po = Valor del presupuesto oficial

N = numero total de propuestas evaluadas

* Los 900 puntos destinados para este aspecto serén distribuidos de acuerdo con el resultado
de la aplicacion de la siguiente formula, que siempre arrojara valores absolutos.

Y = Abs|Pn — Pp|

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada
ABS = Valor absoluto

. Los puntajes se distribuiran de la siguiente forma:

EL PROPONENTE CUYA DIFERENCIA EN VALOR ABSOLUTO (Y) SEA LA MENOR,
OBTENDRA 900 PUNTOS, EL SIGUIENTE EN DIFERENCIA OBTENDRA 850 PUNTOS Y EL
SIGUIENTE 800 Y ASi SUCESIVAMENTE.

El proponente debera incluir el formulario correspondiente a la propuesta econémica (adjunto al
pliego de condiciones) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los valores
parciales, y el valor total de la propuesta el cual debe incluir costos directos e indirectos.

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podra
adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades y especificaciones
técnicas dadas por la Piedecuestana de Servicios Publicos.

1. El proponente debera presentar su propuesta econdmica expresada en pesos

colombianos.
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NOTA: CADA VALOR O PRECIO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS
DECIMALES EN CASO DE NO SER UN NUMERO ENTERO.

5.2.2. LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS) ANEXO

Este factor se evaluara con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la
industria colombiana, con fundamento en la certificacién aportada por el proponente que se
entendera realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentacion, asi:

a. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente
al objeto del presente proceso, se le asignaran 100 puntos.

b. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en'lo correspondiente
al objeto del presente proceso de seleccion, se le asignara 50 puntos.

c.Cuando el proponente oferte servicios Unicamente con personal ~extranjero en lo
correspondiente al objeto del presente proceso de seleccién, se le asignara 0 puntos.

d. Si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificacion (Ley 816 de
2003) se le asignara 0 puntos.

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia. Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes
totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una
transformacién sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009.

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que sean elaborados
enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos

nacionalmente. Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o
superior a 40%.

Para propésitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio
nacional se utilizara el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de
Valoracion Aduanera de la OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di.

NOTA: Si una vez efectuada |a calificacién correspondiente, |a oferta de un proponente extranjero

se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicara al
nacional,

6. CRITERIOS DE DESEMPATE

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones,
se tendran en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta.

7. DECLARATORIA DE DESIERTA

Dura_n?e el'término previsto para la adjudicacién del contrato, la entidad podra mediante acto
administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o causas

que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable, acto en el cual se sefalaran,
en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decision.

)
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SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO
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El analisis de riesgos fue realizado por el Jefe de la Oficina de Planeacién Institucional de la
entidad.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE
2017- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO- ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones
para la presentacion de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones publicas
y en los contratos que la misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a la primera
cuantia fijada en este manual, debera pactarse de manera expresa que el contratista particular
se obliga a constituir, a favor de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pélizas de
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garantias expedidas por compafias de seguros debidamente autorizadas para operar en
Colombia o garantias bancarias, correspondientes al minimo de las garantias o amparos,
duracion y cuantias que se indican a continuacion:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrira a la entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en
el contrato.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por
un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. Este amparo
cubrira a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones laborales a que esta obligado el contratista, derivadas de |a contratacién del
personal utilizado para la ejecucion del contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del servicio. Esta garantia debe estar vigente por un término de cinco (05)
afos, contados a partir del acta de recibo final y por un monto. equivalente al veinte (20%) del
valor del contrato y SEIS (6) MESES, la entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de

esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el
contrato.

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra
contratada, en condiciones normales de uso, no sufrira deterioros imputables al contratista. Su

cuantia no sera inferior al 30% del contrato y su vigencia sera de, siquiera, CINCO (05) ANOS a
partir del acta de recibo final de la obra.

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios
que el contratista ocasione a terceros por razén de la ejecucién del contrato. Su cuantia no sera

inferior al 30% del contratoy.su vigencia sera de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses
mas.

DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no retnan las especificaciones o
calidades exigidas para |a contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron
adquiridos, asi como para prevenir también los vicios de fabricacion y la calidad de los materiales
0 componentes, Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) mes mas contados a partir del recibo o aceptacion final.

El analisis de exigencia de garantias fue realizado conforme a lo estipulado en el convenio
interadministrativo No. 2584008 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS E’UBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P.
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.

RUBRO PRESUPUESTAL

DENOMINACION: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2584008 — SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P.
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