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OBRA
CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P.
CONTRATISTA: INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
Nit./CC. No. 900071411-2 i
OBJETO: “RESTAURACION Y RELOCALIZACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SANFRANCISCO DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER”

VALOR: $1.335'332.001.00

Entre los suscritos a saber: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS,
identificada con Nit 804.005.441-4, Empresa industrial y comercial del orden Municipal
domiciliada en la carrera 8 No.12-28 del Municipio de Piedecuesta, representada legalmente
por el Arquitecto RAUL DURAN SANCHEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 91.241.209 expedida en Bucaramanga, en su condicién de Gerente y
Representante Legal de dicha empresa, segun Acta de Posesion No. 246-P del 18 de
Noviembre de 2014 y facultado para celebrar Contratos y Convenios segun el Acuerdo de
Junta Directiva No. 0006 del 23 de Diciembre de 2014, en concordancia con el manual de
contratacion acuerdo 004 de octubre 31 de 2006 modificado con el acuerdo 002 de enero
20 de 2012, que se anexa al presente documento, quien en el presente contrato se
denominara PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. de una parte, y por la otra INGENIERIA
Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. No. 900071411-2, representada
legalmente por LAURA MARIA MUNOZ TARAZONA, mayor de edad, vecino de
Piedecuesta identificado con la cédula de ciudadania nimero 63.507.917 expedida en
Bucaramanga Santander, hemos acordado celebrar el presente contrato de Obra Publica
previas las siguientes consideraciones: a) Que la Empresa suscribidé convenio
interadministrativo No. 520 del 14 de Abril de 2015 con el Municipio de Piedecuesta para la
ejecucion del proyecto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP, EN SU
CONDICION DE EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO,
PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO EN APLICACION DE LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LOS PRINCIPIOS
RECTORES DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS POR EL MUNICIPIO, EN ESPECIAL LOS DE
COORDINACION, CONCURRENCIA, COMPLEMENTARIEDAD Y EFICIENCIA; PARA LA
RESTAURACION Y RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.”.
b) La entidad contratante cuenta con los correspondientes estudios de oportunidad y
conveniencia mediante los cuales se explica la necesidad de celebrar este contrato, expedido
por el Director de Planeacion. €) Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal
No.15L00188 del 14 de Abril de 2015, expedido por el coordinador de presupuesto y
contabilidad de la Empresa. Que en consecuencia la Empresa inicio el tramite de la
contratacion con fundamento en la ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y sus decretos
reglamentarios, resolucion 151 de 2001 expedida por la comisién de regulacién y el acuerdo
004 de 2006 manual interno de contratacion y demas normas que adicionen, complementen
o regulen la materia. d) Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas
tal como lo establece el acuerdo 004 de 2006 manual interno de contratacion. e) Que la
entidad invito a cotizar y se presentaron las siguientes firmas y/o personas naturales:
EDUARDO PEDRAZA RINALDY IDENTIFICADO CON Nit. No. 91243.163 DE
BUCARAMANGA SANTANDER; INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
identificada con Nit. No. 900071411-2; y B&B SOLUCIONES LTDA., Identificada con Nit.
No. 900295156-0. f) Que existe el acta de evaluacién de las propuestas del 29 de Abril de
2015, por parte del comité evaluador. El cual resulté ganador la firma INGENIERIA Y
SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. Identificada con Nit. No. 900071411-2. g) Que se
comunicaron los resultados y que no se presentaron observaciones a los mismos. h) Que
mediante resolucion No. 085 de Mayo 04 de 2015 se hace adjudicacion a la firma
INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. Identificada con Nit. No. 900071411-2.
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En atencion a las anteriores consideraciones hemos acordado celebrar el presente contrato
que se regula por las siguientes cldusulas. CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El Contratista se
obliga con el contratante a ejecutar la construccion de obras para la “RESTAURACION Y
RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SANFRANCISCO
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER” de acuerdo con el proyecto y
especificaciones entregadas, anexos en folios a éste contrato. SEGUNDA.- ALCANCE:
Dentro de la ejecucion contractual la ENTIDAD CONTRATISTA, debera disponer de todos
los medios para efectuar la obra civil contemplada para el proyecto, asi como las obras
complementarias y necesarias para el normal funcionamiento y operatividad de la misma,
cumpliendo con los requerimientos ambientales y teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas entregadas. TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se establece en la suma de MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL UN PESOS M/CTE ($1.335°332.001.00)
MONEDA CORRIENTE, para establecer el valor final del contrato se empleara el sistema de
precios unitarios fijos , esta modalidad es el sistema de precios mediante el cual la EMPRESA
reconoce al CONTRATISTA el pago de las obras ejecutadas y/o el suministro de servicios o
bienes, como resultado de la multiplicacién de las cantidades suministradas o ejecutadas
autorizadas por la Interventoria por los valores unitarios fijos del contrato. Los precios
unitarios del contrato incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos
generales, gastos varios, gastos imprevistos, gastos por pruebas, ensayos y anélisis de
laboratorio para garantizar la calidad de las obras, etc. Todos los cuales correran por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA. Los recursos de que se trata se encuentran soportados segun
el siguiente detalle:

. RESTAURACION Y RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SANFRANCISCO DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA SANTANDER
Item [Nombre de Item Unidad  |Cantidad Vr.Unitario Valor
INSTAL. HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1.01 [TUBERIA ALCANTARILLADO 200MMW(8") PVC NOVAFORT ML 106,32 33367,45 $ 3.547.627,
1.02 |TUBERIA ALCANTARILLADO 250MM (10") PVC NOVAFORT ML 346,19 52511,18 $ 18.178.845)
1.03 [TUBERIA ALCANTARILLADO 300 MM (12") PVC NOVAFORT ml 413,13 72132,79 $ 29.800.220)
1.04 |TUBERIA ALCANTARILLADO 400MM (16") PVC NOVAFORT ml 518,25 105637,16 $ 54.746.458
1.05 [TUBERIA ALCANTARILLADO 20" PVC NOVAFORT ml 149,00 223586,20 $ 33.314.344
1.06 [TUBERIA ALCANTARILLADO 24" PVC NOVALOC ml 112,90 279979,75 $ 31.609.714
1.07 [TUBERIA ALCANTARILLADO 27" PVC NOVALOC ml 27,90 301953,82 $8.424.512
Placa para fondo D=1.70 pozo de inspeccion icluye fundida en sitio
1.08 |forrmaleta concreto de 2500 psi un 48,00 452975,00 $ 21.742.800
cilindro de pozo de inspeccion en conreto Hmayor a 6m. Incluye tuberia
1.09 |de ventilacion ml 143,27 512459,00 $ 73.420.001
Demolicion de pozos existentes (incluye martillo neumatico de 60Ib,
1.10 |compresor, cargue y retiro) M3 42,00 133975,00 $ 5.626.950)
1.11 [Empalme tuberia sanitaria y lluvias de la red existente Glb 1,00 5318510,26 $5.318.510)
1.12 |Apuntalamiento en madra (entibado) mi 1.680,00 18841,05 $ 31.652.964
1.13 [Excav. a maquina con retiro en material comun m3 11.189,29 27163,11 $ 303.935.915)
1.14 |Relleno comun con suministro de material m3 3.341,00| 35495,65| $ 118.590.967
1.15 [Relleno con material seleccionado M3 225,06 37679,13 $ 8.480.065)
1.16 [Sumidero SL-200 un 12,00 1289332,48 $ 15.471.990)
1.17 |Sumidero SL-400 un 3,00 1502912,06, $ 4.508.736
1.18 |Sumidero SL-600 un 2,00 1701326,09] $ 3.402.652
1.19 [Excavacion retiro amano material comun M3 680,52 22725,00| $ 15.464.817|
Relleno para redes en material seleccionado proveniente de la
1,20 |excavacion(extendido, humedecimiento y compactacion) m3 7.832,50 21975,00 $ 172.119.253]
Cilindro de Pozo de inspeccion en mamposieria espesor 0.25 incluye
suministro e instalacion, acero para escaleras, geotextil y pafiete
1,21 |[impermeabilizado. Incluye tuberia de ventilacion ml 94,85 388462,00| $ 36.845.621
1,22 |Placa tapa vehicular cubierta superior incluye tapa aro y contra aro un 48,00 500000,00| $ 24.000.000]
PRELIMINARES
2.01 |Localizacion y replanteo ml 1.504,66 3230,15 $ 4.860.277|
2.02 [SENALIZACION GL 1,00 738005,05 $ 738.005)
2.03 |ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES m2 39,75 34647,00 $ 1.377218]
Subtotal: $ 1.027.178.462
Subtotal: $ 1.027.178.462
ADMINISTRACION 22,00% $ 225.979.262
IMPREVISTO 3,00% $ 30.815.354
UTILIDAD 5,00% $ 51.358.923
Total: $ 1.335.332.001
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Paragrafo 1. En el valor acordado en la clausula tercera cubre los costos de legalizacién
administrativa, gravamenes e impuestos ocasionados para el cumplimiento del objeto
contractual. CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor convenido como precio de este contrato
sera girado de acuerdo al flujo de los recursos que se reciban como resultado del convenio
interadministrativo No. 520 del 14 de ABRIL de 2015 con el Municipio de Piedecuesta-
Santander, previo los descuentos de ley a que hubiere lugar y se pagara asi: 1) UN PRIMER
GIRO INICIAL EQUIVALENTE HASTA EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del
contrato, previa presentacion del plan de inversion del giro inicial y suscripcion Acta de
inicio; Dicho giro inicial debera ser invertido de acuerdo al plan de manejo de inversion
aprobado por el Supervisor del contrato; El giro inicial sera destinado a los costos propios
para la ejecucion del contrato de Obra. Sera requisito indispensable la constitucion por
parte del Contratista, una vez perfeccionado, de la garantia Unica aprobada por la Empresa
y presentacién del plan de inversion del primer Giro aprobado por la Empresa. 2) El saldo
mediante actas parciales de avance de obra, previo visto bueno del Supervisor del contrato
hasta completar un 90% amortizando el anticipo, de cada una de las facturas se descontara
el valor correspondiente al porcentaje del anticipo otorgado para su amortizacion. Del valor
del acta de recibo final se debera descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar.
Estas actas no implican el recibo o aprobacién definitiva por parte de LA EMPRESA del
trabajo ejecutado por consiguiente no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en
cuanto a la calidad o cantidad del trabajo o de cualquier otra obligacién contractual o de
responsabilidad civil. 3) Pago final a la terminacion y recibo de los trabajos de las cantidades
ejecutadas pendientes de pago. Este debera estar soportado en el Acta de Entrega y Recibo
final, mediante la cual se realizara el recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado
suscrita entre el responsable del proyecto de LA EMPRESA el interventor y EL CONTRATISTA,
con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que LA EMPRESA
los recibe a satisfaccion sin perjuicio de las obligaciones de garantia que EL CONTRATISTA
ha adquirido en virtud del contrato en referencia. Para el pago correspondiente al acta de
entrega y recibo final EL CONTRATISTA debera adjuntar los planos del proyecto, los paz y
salvos del personal que trabajo en la ejecucion del contrato, paz y salvos de proveedores,
pazy salvos de los propietarios de los predios en que se realizaron los trabajos, certificacion
expedida por su revisor fiscal o contador en el sentido de encontrarse al dia en el pago de
seguridad social salud pension y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fondo de la
industria de la construccién FIC, Caja de Compensacion Familiar y demas aportes legales.
PARAGRAFO 1: La Empresa se abstendra de realizar el pago hasta tanto el Contratista,
presente las certificaciones que acrediten el pago de los aportes de seguridad social y
parafiscales de sus empleados de conformidad con la ley 789 de 2002 y demas normas que
regulan la materia. PARAGRAFO 2: El descuento por concepto del 5% que trata la ley 418
de 1997, con destino al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos
con destino a una obra publica, seran girados a EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER vy
descontados al Contratista de igual forma. LA EMPRESA efectuara al momento del pago los
descuentos por concepto de retencién en la fuente y los demas que procedan contractual y
legalmente. QUINTA.-PLAZO. Este contrato tendra un plazo de ejecucién o duracién de
CUATRO (04) meses calendario contados a partir de la suscripcién y legalizacién del acta
de inicio. SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 15L00188 de fecha 14 de Abril 2015 SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Para la celebracion y ejecucion del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga a: 1) Acatar la Constitucion, la ley y demas normas concordantes. 2) Atender
oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga la Empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a través de los funcionarios designados por parte de
la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra segun los valores unitarios relacionados en la
propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la invitacion,
especificaciones técnicas, planos, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5) Cumplir
con las condiciones técnicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en los términos
de la referencia. 6) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que
se solicitan en los términos de. 7) Cumplir los demas requisitos exigidos para el
perfeccionamiento y legalizacién del Contrato. 8) Obrar con lealtad y buena fe en la
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ejecucion del contrato, evitando dilaciones. 9) El contratista debera reparar por su cuenta y
riesgo cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 10) Para adelantar el
tramite y cobro de las facturas, el contratista deberd presentar a la empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, informe de avance de ejecucién de la obra y los
comprobantes de afiliaciéon y pago a los aportes al sistema general de seguridad social
integral y parafiscal del personal destinado para la ejecucidén de la obra. 11) Mantener
vigentes todas las garantias que amparen el contrato en el término de los mismos. 12)
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucion de la obra.
13) El contratista se compromete a cumplir con todos los compromisos y obligaciones
establecidas en los términos de referencia expuestos en la invitacidn, asi como todos los
definidos durante la ejecucion del proyecto. 14) El contratista se obliga a instalar y disponer
del equipo necesario para la obra desde el momento en que el interventor técnico y/o
supervisor lo disponga. 15) EL CONTRATISTA garantiza a la empresa de servicios publicos
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P que cumplira a cabalidad con todos los
requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales ante las autoridades
ambientales. 16) El contratista se obliga a realizar el trabajo estrictamente de acuerdo con
las especificaciones y condiciones indicadas por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P en
la invitacidén y aprobadas por el comité técnico. 17). Suministrar en el lugar de la obra los
materiales, equipo, herramientas y maquinaria necesarios de la mejor calidad y a los cuales
se refieren las especificaciones y condiciones expuestos en la invitacion. 18). Disponer del
personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones de la mejor forma posible. 19). Pagar cumplidamente al personal a su cargo:
sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, parafiscales y demas prestaciones que ordena
la ley, en tal forma que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, bajo ningun concepto, tenga
que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o subcontratista. Para
ello debera entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el pago de estas
prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la
presentacion del informe. 20). Utilizar maquinaria y equipos de optima calidad para la
correcta ejecucion de la obra objeto del presente contrato, los cuales deberan ser de
procedencia u origen legales. 21). Suscribir el acta de iniciacion de obra, asi como las actas
parciales, que deberan suscribirse cada mes, y de entrega final con el interventor del
contrato. 22). Proporcionar al interventor del contrato la informacién que estime necesaria
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y en general la correcta
ejecucion del contrato. 23). Responder ante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y ante
terceros por cualquier dafio o pérdida de bienes que se produzca por causa o con ocasion
de la obra. 24). Cumplir con las normas ambientales y de proteccién del espacio publico,
para las actividades relacionadas con ocupacién de vias, disposiciéon de desechos o residuos
y las demas afines. 25). Cumplir con las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas
a la obra. 26). Cumplir los plazos parciales y el plazo total acordados para la ejecucion de
los trabajos. 27). Destinar rigurosamente los dineros aportados por PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P al cumplimiento de los objetos y términos convenidos. 28). Abrir un
archivo exclusivamente con la documentacién relacionada con este contrato y
mantenimiento actualizado y disponible para la inspeccién de PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P o del interventor del contrato cuando cualquiera de éstos lo requiera. 29).
Presentar mensualmente o con la periodicidad que se lo exijan el interventor, informe sobre
el avance en la ejecucion del contrato. 30) EL CONTRATISTA debe entregar para aprobacion
de la Interventoria y LA EMPRESA dentro de los 15 dias calendario de ejecucion del contrato
un plan detallado de trabajo PDT con las actividades que sean necesarias para el seguimiento
al alcance del presente contrato, donde se incluya como minimo la siguiente informacion:
Programacion red de tiempos por niveles y actividades en Microsoft Project, Ruta critica,
Curva S de avance fisico, formato informe diario donde se incluya informacion de las
actividades realizadas equipos y personal utilizado como también aspectos relevantes en
HSE y construccién presentada en la ejecucién de los trabajos. EL CONTRATISTA debera
realizar seguimiento y control del plan detallado de trabajo PDT de forma que se incluyan
en los respectivos informes. Esta informacién debe ser remitida y avalada por la
Interventoria. 31) Las demas responsabilidades que constan en la propuesta del
CONTRATISTA y en la invitacién, asi como las que sefale el interventor del contrato,
inherentes al mismo para su mejor cumplimiento. 32). Constituir las garantias exigidas y
asumir los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar y en virtud del presente
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contrato. 33) Asistir a las reuniones y actividades que determine LA EMPRESA. Durante el
desarrollo del contrato se realizaran reuniones mensuales en dia que se definira durante la
primera semana de ejecucion de los trabajos. Eventualmente y durante el desarrollo del
contrato la EMPRESA y/o el CONTRATISTA podran convocar a reuniones extraordinarias en
la ciudad de Piedecuesta o en el sitio de los trabajos. En estas reuniones se deber contar con
al menos un representante autorizado del CONTRATISTA, LA EMPRESA vy la Interventoria.
Todos los costos de desplazamiento y logistica del CONTRATISTA para la asistencia a estas
reuniones seran por su cuenta. Se realizaran reuniones Quincenales de obra en campo con
personal del CONTRATISTA y la Interventoria de la cual se levantara acta y se estableceran
acuerdos y compromisos. 34) El Contratista presentara para aprobacion y ejecucién el Plan
de Uso de Vias y de Movilidad. Debe realizarlo y presentarlo a la Interventoria antes de
ejecutar cualquier actividad en campo en este se debe indicar los accesos a los diferentes
puntos al derecho de via que incluya un plano indicando kilometraje, referenciacién, nombre
de los predios, nombre de los propietarios etc. Es responsabilidad del CONTRATISTA solicitar
los respectivos permisos de uso, privadas publicas, veredales etc. realizar toda adecuacién y
mantenimiento a las vias que permita realizar sus actividades durante la construccién sin
detrimento de su uso habitual y una vez finalizadas las obras dejar en igual o mejores
condiciones a las encontradas antes del inicio de los trabajos. 35) EL CONTRATISTA
Informara del inicio de obras a propietarios, comunidades y autoridades locales, en las areas
aferentes al proyecto, socializando el proyecto, Levantara permisos de ingreso a predios,
elaborara actas de vecindad, contactara a las juntas de accién comunal para iniciar los
procesos de seleccion y contratacion de mano de obra no calificada de acuerdo con la
Politica de Mano de Obra No Calificada de la Regién. CLAUSULA OCTAVA - DE LA
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL. i) EL CONTRATISTA declara
que conoce la Legislaciéon Colombiana sobre proteccién a la salud humana, a los recursos
naturales y al ambiente y se obliga a cumplirla en especial los principios constitucionales, la
Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el
Decreto 948 de 1995, Decreto 838 de 2005, el Decreto 614 de 1984, el Decreto 2858 de 1981,
el Decreto 1594 de 1984, la Resolucion 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, las
Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial y demas normas concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas,
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si ha ello
hubiere lugar segin lo establezca las Corporaciones Auténomas Regionales y demas
organismos oficiales. De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales
en materia ambiental entre los cuales se encuentren el Cédigo Nacional de Recursos
Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984,
Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y demas normas aplicables de acuerdo con las
actividades objeto del contrato. it) EL CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar
una politica de especial consideracion a la protecciéon de la salud, a la conservacion del
medio ambiente y al cuidado de los bienes de LA EMPRESA, dandola a conocer
expresamente a su personal. En desarrollo de esa politica en el campo practico debera
prestar la debida atencién al medio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la salud de
las demas personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, preservando el aire, las aguas,
el sueloy la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores
correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con LA EMPRESA en el cuidado de
sus bienes y equipos evitara igualmente cualquier dafio o perjuicio que sus labores puedan
ocasionar a la comunidad o a LA EMPRESA y a sus trabajadores y reembolsara plenamente
a LA EMPRESA las sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos
perjuicios. iii) EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de cualquier dafio o deterioro
que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire,
las aguas, el suelo la salud humana y la vida animal o vegetal, o la polucion, o dafio en
carreteras, vias internas, calles, ciénagas, rios, cafios, parques, zonas verdes, zonas
residenciales y equipos o plantas como consecuencia del desarrollo de sus labores y
reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que esta llegare a pagar por cualquier
concepto a causa de estos perjuicios. iv) LA EMPRESA en forma directa o por medio de
interventor contratado podra realizar inspecciones periddicas al sitio de las labores o a las
instalaciones del CONTRATISTA pare verificar el cumplimiento de las normas sobre
proteccion a la salud, al medio ambiente y a los bienes y pare detectar cualquier accién
nociva o riesgosa para lo cual EL CONTRATISTA otorga desde ahora su consentimiento
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expreso. v) Cualquier infraccién a las normas sobre la salud, proteccion ambiental y manejo
de bienes utilizados. Durante la ejecucion de las labores sera corregida de inmediato por EL
CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la infracciéon no fuera corregida LA EMPRESA podra
suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo EL CONTRATISTA
con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension. En caso de reincidencia LA
EMPRESA podra dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnizacion.
CLAUSULA NOVENA - DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. EL CONTRATISTA se obliga a
dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial,
prevencion y control de accidentes y en general todos los aspectos relacionados con HSE,
referentes al tipo de proyecto que se ejecutara a través del presente contrato, ademas debera
disponer del personal de seguridad y elementos de proteccion industrial exigidos. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas de salud
ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus Subcontratistas y
proteccion de bienes de LA EMPRESA y de terceros. En consecuencia se compromete a
cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de LA EMPRESA sobre estas materias. LA
EMPRESA o su representante podra pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la
dotacién basica de Seguridad Industrial requerida para la actividad que se esté realizando o
que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la de las personas a su
alrededor Sin embargo es responsabilidad del CONTRATISTA, el determinar los riesgos
inherentes al trabajo asi como el implementar los procedimientos que permitan su control.
De otra parte EL CONTRATISTA deberd reportar al interventor los programas de
entrenamiento y capacitacion del personal en estos aspectos. EL CONTRATISTA debera
cumplir con la generacion de los respectivos informes que se requieran y que sean de
obligatorio cumplimiento en el marco de la Legislacién en materia de seguridad industrial y
salud ocupacional para ser presentados ante las autoridades regulatorias, tales como
informes de Cumplimiento de ejecucién de actividades, informes periddicos de avance de
obra en el area de seguridad industrial y salud ocupacional, los cuales seran definidos
durante las reuniones de obra. EL CONTRATISTA debe presentar a la EMPRESA su programa
de salud ocupacional, programa HSE, Plan de Contingencia para la construccion, ATS,
Panorama de Riesgos, cronograma de ejecucion de actividades de HSE los cuales deberan
ser ajustados a los lineamientos de la EMPRESA durante el proceso constructivo y al objeto
del contrato. EL CONTRATISTA estard obligado a cumplir las disposiciones legales
establecidas en el pais sobre Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, Resolucién 1016 del
31 de Marzo de 1989, Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 03773 de 2008 de 2008 y el
Decreto Ley 295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En cualquier caso el
CONTRATISTA deberd cumplir con todas las normas politica, procedimientos y demas
parametros dirigidos a proteger a sus trabajadores en la ejecucién de los trabajos.
CLAUSULA DECIMA - DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. EL
CONTRATISTA disefara e implementar un sistema de gestiéon de aseguramiento y control
de la calidad, debera satisfacer los lineamientos de la EMPRESA y sera tal que logre
demostrar el aseguramiento y la gestion de la calidad de la prestacion del servicio, de las
obras realizadas y los productos utilizados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P: 1. Pagar al CONTRATISTA el
valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA TERCERA. 2.
Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo y
condiciones establecidas, y expedir por las personas competentes los certificados de
cumplimlento a que haya lugar 3. Suministrar oportunamente la informacién que se
requiera para la correcta ejecucion del contrato por parte de la empresa PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA: en caso de
incumplimiento total o parcial del contrato, EL CONTRATISTA pagara a PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P una suma de dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. PARAGRAFO: El valor de la clausula penal, cuando no exista saldo a favor del
CONTRATISTA que se pueda retener y descontar directamente por parte de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, se tomara de la garantia constituida, circunstancia
que se entiende expresamente autorizada por parte del contratista con la firma del presente
documento. CLAUSULA DECIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. lLos
documentos que hacen parte integrante del presente contrato son los siguientes: a) Las
normas generales de contratacion adoptados por la Empresa Piedecuestana de Servicios
Publicos E.S.P. b) los estudios de conveniencia y oportunidad. c) los pliegos de condiciones.
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d) los documentos del proceso de seleccion. c) especificaciones técnicas. d) Los planos de
construccion. e) El presupuesto. f) El programa detallado de trabajo presentado por el
Contratista. g) Las garantias y sus anexos que se generen durante la ejecucion del contrato.
h) Las actas que durante la ejecucién del contrato se elaboren y firmen y los demas
documentos que se produzcan en el desarrollo de este contrato. CLAUSULA DECIMA
CUARTA - GARANTIAS: El Contratista debera constituir a favor de la Empresa dentro de los
cinco dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, para la aprobaciéon del
presente contrato, garantia Unica otorgada por una compafiia de seguros o entidad bancaria,
autorizada para funcionar en Colombia que ampare los siguientes riesgos: 1) Buen manejo
y correcta inversion del primer giro, equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma
entregada como primer giro con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses
mas. 2) Cumplimiento: por una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del
contrato y una vigencia igual al termino del mismo y cuatro (4) meses mas. 3) Eestabilidad
de la obra: por una suma equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato y una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo de las obras civiles objeto del contrato.
Su aprobacion definitiva sera requisito para el ultimo pago y liquidacion del contrato. 4)
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: por una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) aflos mas. Esto también se aplica a las Cooperativas de trabajo
asociado en el evento que incumplan las obligaciones de aportes y compensaciones a sus
asociados segun lo establecido en las normas de derecho solidario. 5) Responsabilidad civil
extracontractual: por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
y una vigencia igual al término del mismo y cuatro (4) meses mas. En estas garantias se
deben incluir a la Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. y al Municipio de
Piedecuesta como beneficiario de las mismas. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, la ley 797 de 2003 y el decreto 510 de 2003, el contratista sera responsable con sus
obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
servicio nacional de aprendizaje (SENA) , fondo para la industria de la construccion FIC. a
favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual debera allegar a
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion
del objeto contractual, la certificacion de los pagos efectuados por estos conceptos. En el
evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes,
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. debera retener las sumas adeudadas al sistema al
momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de estos recursos a los
correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme lo
define el reglamento. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. a través del interventor de
este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por parte
del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje
constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito, incurrira en causal de mala
conducta, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de
movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de compensacmon el
empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y pensiones. CLAUSULA
DECIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION: Seran causales de terminacién del
presente contrato, ademas de las contempladas legalmente, las siguientes: 1. El
incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas genéricas o especificamente
del presente contrato. 2. La iniciaciéon del tramite de liquidacion obligatoria de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. Las partes de comun acuerdo podran suspender
justificadamente la ejecucion del contrato. En todo caso deberan mediar minimos tres
requerimientos por escrito de enviados mediante correo certificado debidamente
autorizado por el Ministerio de Comunicacion en la que se advierta el incumplimiento y las
medidas a tomar en caso de no superar los incumplimientos. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.- REGIMEN LEGAL: Ademas de lo dispuesto en el presente contrato, éste se regira
por el Derecho Privado, la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de acuerdo
con la actividad y el objeto institucional de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a otra
persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacion previa y escrita de la
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA NOVENA -1 INHABILIDADES
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de
Jjuramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los
miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni
legal, nien la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como no tener sancion por la trasgresion
de alguna de ellas para contratar con entidades publicas y que le impida la celebracién de
este contrato. CLAUSULA VIGESIMA - INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO: La
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., designara la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, sobre la ejecucion de la obra objeto del presente contrato,
y quien debera cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en la
ejecucion del objeto del contrato y proporcionar los medios disponibles que faciliten la
ejecucion del mismo. 2. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
3. Exigir, revisar y aprobar u observar las actas e informes parciales y finales presentados por
EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4. Hacer llegar a la oficina Juridica de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. los informes, certificados o copias de los mismos
para que reposen en la carpeta del contrato. 5.- Expedir las certificaciones de cumplimiento
a satisfaccion del objeto del contrato. 6. Expedir y/o aprobar las actas y los demas
documentos en desarrollo del objeto del contrato. 7. Informar a la oficina juridica de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones por parte del CONTRATISTA, para adelantar las acciones pertinentes. 8.
Elaborar y suscribir las actas parciales de avance y de terminacion y liquidacion del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere
para su perfeccionamiento la firma de las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente contrato requiere para su ejecucion: El respectivo
registré presupuestal, la constitucion de las garantias exigidas, la publicacién en la gaceta
Municipal del contrato y la suscripcién del Acta de Iniciacién de Obra. El contratista debera
allegar las pélizas exigidas para la ejecucion del presente contrato dentro de los cinco (05)
dias habiles subsiguientes a la firma del contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la - PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P., de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA - SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de comun acuerdo lo
consideren necesario, se podra suspender temporalmente la ejecucién del presente
contrato, mediante la suscripcion de un acta por parte del INTERVENTOR y del
CONTRATISTA en la que conste tal evento. De todo lo anterior el CONTRATISTA dara aviso
a la aseguradora. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- EXCLUSION DE RELACION LABORAL:
El presente contrato no genera relacion laboral ni prestaciones sociales por parte de la
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. respecto del CONTRATISTA ni del personal
que éste vincule para la ejecucion del mismo. La EMPRESA no sera responsable por cualquier
acuerdo salarial que resultare durante la ejecucién de los trabajos o relacion laboral existente
entre EL CONTRATISTA y sus empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos
acuerdos o relacion estan a cargo exclusivo del CONTRATISTA. Una clausula en dicho sentido
se debera incluir en los contratos laborales con los empleados de los CONTRATISTAS.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes
causales de multa: A) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes
a iniciar reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension
temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al contratista, el uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento
(3%) del valor total del mismo. B) por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a acatar las érdenes de la interventoria para que se corrija defectos
observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la
prevencion de accidentes, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato,
por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en
que se haya dado la orden por escrito por parte del interventor, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenta las demas atribuciones de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., establecidas en el pliego de condiciones. C) cuando
se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra
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o grandes partidas de pago, segun el cronograma de trabajo e inversiones presentado por
el contratista y aprobado por la interventoria, el dos por ciento (2%) del valor de la obra
dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual
no exonera al contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su terminacion a
satisfaccion de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.D) por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente en la obra, o por
reemplazarlo sin previa autorizacion de la interventoria y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del
cumplimiento de esta obligacion. E) por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el
adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este
requisito el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo. F) por mora o incumplimiento injustificado de la obligacién
de instalar y mantener la sefalizacion preventiva durante la ejecucion de la obra, y por cada
dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0.1%) del
valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. G) por
cambios en las especificaciones, sin previa autorizaciéon de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P., el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de
la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato. H) por mora o
incumplimiento injustificado en las obligaciones referentes a la prohibicion de depositar
escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o el no retiro oportuno
de la obra, en uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo. I) por mora o incumplimiento sistematico y reiterado de los
requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto,
y por cada dia de mora en el incumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor total del contrato sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del
mismo. J) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir
a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno
por ciento (1%) del valor total del contrato. K) por mora o incumplimiento injustificado de
las obligaciones referentes a prorrogar la garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de
sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor total
del contrato. L) por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el uno por ciento (1%) del
valor total del contrato. M) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del
plazo establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por
ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.
elaborara la liquidacion de oficio. N) por el incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones, que afecta el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
Cuando surjan diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se acudira a los
mecanismos de solucién de controversias contractuales. Cuando no fuere posible solucionar
las controversias en la forma antes prevista, las partes se comprometen a someter la decisiéon
a arbitros y se regira por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991y en
las demas normas que modifiquen o adicionen en la materia. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA - COMPROMISORIA. El CONTRATISTA se compromete a pagar los derechos de
publicaciéon del presente contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se entendera
cumplido con la presentacion del recibo que acredite dicho pago. La publicacion del
presente contrato constituye un requisito de legalidad, de conformidad con lo previsto en
el articulo 60 de la ley 190 de 1995 (estatuto Anticorrupcion). De igual forma se compromete
a asumir los descuentos por retenciones e impuestos establecidos por la Ley y en el presente
contrato. CLAUSULA TRIGESIMA - LIQUIDACION. El contrato se liquidara dentro del Mes
siguiente al vencimiento de su plazo de eJecuaon CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad o en un lugar
visible de la empresa y en la Pagina Web de la Contraloria de Santander -Gestion
Transparente- conforme lo establece la Resolucién 775 de 2014.
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En sefial de acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato en Piedecuesta,
Departamento de Santander, a los Cuatro (04) dias del mes de Mayo del afio dos mil quince
(2015).

POR EﬁCONTRATANTE, POR EL CONTRATISTA,

. . Y

Aol Wi ol /. dncrp .
RAUL DURAN SANCHEzZ LAURA MARIA MUNOZ TARAZONA
Representante Legal CC. No 63.507.917 de Bucaramanga Sdr.
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. Representante Legal

INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.AS.
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