CONTRATODEOBRANo. | 36-201% 05MAY 2015

Entre los suscritos a saber: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS, identificada con Nit 804.005.441-4, Empresa industrial y comercial del orden
Municipal domiciliada en la carrera 8 No.12-28 del Municipio de Piedecuesta, representada
legalmente por el Arquitecto RAUL DURAN SANCHEZ, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania nimero 91.241.209 expedida en Bucaramanga, en su condicion
de Gerente y Representante Legal de dicha empresa, segiin Acta de Posesidon No. 246-P
del 18 de Noviembre de 2014 y facultado para celebrar Contratos y Convenios segun el
Acuerdo de Junta Directiva No. 0006 del 23 de Diciembre de 2014, en concordancia con
el manual de contratacion acuerdo 004 de octubre 31 de 2006 modificado con el acuerdo
002 de enero 20 de 2012, que se anexa al presente documento, quien en el presente
contrato se denominara PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, de una parte y por la
otra ING OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS. CON NIT: 91.291.293-1, representada
legalmente por el Ingeniero OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS, identificado con la
cédula de ciudadania numero 91.291.293 de Bucaramanga, hemos acordado celebrar &l
presente contrato de Obra Publica previas las siguientes consideraciones: a) Que la
Empresa suscribié convenio interadministrativo No135 del 27 de Marzo de 2015 con el

Area Metropolitana de Bucaramanga para la ejecucion del proyecto “ANUAR ESFUERZOS
ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS
POR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS
MARGENES DE LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER

b) La entidad contratante cuenta con los correspondientes estudios de oportunidad y
conveniencia mediante los cuales se explica la necesidad de celebrar este contrato,
expedido por el Director de Planeacion. ¢) Que existe la correspondiente disponibilidad
presupuestal No.15L00181 del 14 de Abril de 2015, expedido por el coordinador de
presupuesto y contabilidad de la Empresa. Que en consecuencia la Empresa inicio el
tramite de la contratacién con fundamento en la ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y sus
decretos reglamentarios, resolucion 151 de 2001 expedida por la comisiéon de regulacion y
el acuerdo 004 de 2006 manual interno de contratacion y demas normas que adicionen,
complementen o regulen la materia. d) Que existen las correspondientes invitaciones a
cotizar tal como lo establece el acuerdo 004 de 2006 manual interno de contratacion. e)
Que la entidad invito a cotizar y se presentaron las siguientes firmas y/o personas
naturales: OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS- OSCAR ALBERTO JACOME
GUTIERREZ- LOPEZ MORALES Y CIA S EN C. f) Que existe el acta de evaluacion de
las propuestas del 30 de abril de 2015, por parte del comité evaluador. El cual resulté
ganador al ING OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS. g) Que se comunicaron los
resultados y que no se presentaron observaciones a los mismos. h) Que mediante
resolucion No. 083 de 2015 se hace adjudicacion al ING OSCAR ANDRES GOMEZ
GALVIS. En atencion a las anteriores consideraciones hemos acordado celebrar el
presente contrato que se regula por las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA.-
OBJETO: El Contratista se obliga con el contratante a ejecutar la construccion de obras
para la CONTRATAR OBRAS PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA
PREVENCION DE DESASTRES GENERADOS POR LA POSIBILIDAD DE
INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES PROXIMOS A LAS MARGENES DE
LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-SANTANDER
de acuerdo con el proyecto y especificaciones entregadas, anexos en folios a éste
contrato. SEGUNDA.- ALCANCE: Dentro de la ejecucién contractual la ING OSCAR
ANDRES GOMEZ GALVIS, debera disponer de todos los medios para efectuar la obra
civil contemplada para el proyecto, asi como las obras complementarias y necesarias para
el normal funcionamiento y operatividad de la misma, cumpliendo con los requerimientos
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ambientales y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas. TERCERA.-
VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se
establece en la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.591.591.469 )
MONEDA CORRIENTE, para establecer el valor final del contrato se empleara el sistema
de precios unitarios fijos , esta modalidad es el sistema de precios mediante el cual la
EMPRESA reconoce al CONTRATISTA el pago de las obras ejecutadas y/o el suministro
de servicios o bienes, como resultado de la multiplicaciéon de las cantidades suministradas
o ejecutadas autorizadas por la Interventoria por los valores unitarios fijos del contrato. Los
precios unitarios del contrato incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos,
gastos generales, gastos varios, gastos imprevistos, gastos por pruebas, ensayos y
andlisis de laboratorio para garantizar la calidad de las obras, etc. Todos los cuales
correran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Los recursos de que se trata se
encuentran soportados segun el siguiente detalle:

{TEM 06 ESPECIFICACIONES CONDICIONES ORIGINALES
- PAGO | cEneRAL [PARTICULAR] DESCRIPCION I UNID l CANTICAD [ VALOR UNITARIO l VALOR TOTAL
I. PRIMER TRAMO $ 498.978.745
N E EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN
1 600 47 B004F | eECO A MAQUINA. (INGLUYE RETIRO) BEE K _M.il 88992 | § 1350000 § 12013 520
. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN
) 0 4t
2 1 ﬁo-‘, lf 600 4P SECO A MANO. {INCLUYE RETIRO) SR B ,MJ 16000 | $ 2500000 § 000 000
3 | 20 | 20007 TERRAPLEN CON MATERIAL DF PRESTAMO M3 1262811 8 32 500.00{ $ 42 006 575
B 610t | 61007 6'03° [RELLEND PARA ESTRUCTURAS M3 56250 | 8 54.500,00 § 30 656 250 |
§ | sw2 | 6007 CONCRETO CLASE C Y M3 39700 ] S 680.000.00] § 269 960 000
6 630 & 630-07 CONCRETO CLASE F M3 13001 345 000,001 § 4 483 000
? 6401 | 640-07 JACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa "y 3297500 | § 4120.00] § 138 857 000
RN I Ii. SEGUNDO TRAMO $ 786.636.335
- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN
600 &P - : SO | bl A MAQUINA (INCLUYE RETIRO) ,‘_‘,3 5 LEREE 12 50000] < 112567 920
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN "
9« uoc & C04P | obr0 A MANO. (INCLUYE RETIRO) S M3 28400 | 8 26 062,00{ 7.100 000
10 | 220+ | 22007 TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO o ) 2198091 | 8 32.500,00] § 120 376 575
11| € | 61007 | #1037 |RELLEND PARA ESTRUCTURAS . M3 184896 | 3 54.500.00] $ 100 768 320
12 | a2 | 630407 CONCRETO CLASE C . M3 508001 § 680.000.00 § 345 440 000
13 €06 | 63007 CONCRETO CLASE F 1 M3 17001 § 34500000 § S 865 000
14 | ea0r | 64007 ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa kg 4534500 | S 4.120.00] $ __186.825 520
TOTAL COSTO DIRECTO| § 1.285.615.080
[ADMINIS TRACION 17% |8 218.664.564
|IMPREVISTOS 1% $ 12886181 |
UTILIDAD 5% s 64.280.754
VA $ 10.284 921
VALOR TOTAL OBRA $ 1.591.691.469

Paragrafo 1. En el valor acordado en la clausula tercera cubre los costos de legalizacion
administrativa, gravamenes e impuestos ocasionados para el cumplimiento del objeto
contractual. CUARTA.- FORMA DE PAGO: E| valor convenido como precic de este
contrato sera girado de acuerdo al flujo de los recursos que se reciban como resultado del
convenio interadministrativo No. 135 del 27 de Marzo de 2015 con el Area Metropolitana
de Bucaramanga, previo los descuentos de ley a que hubiere lugar y se pagara asi: 1) Un
primer desembolsc por el treinta por ciento (30%) de! valor de! contrato previa
presentacion del contrato de obra debidamente suscrito y legalizado, conforme a las
disposiciones legales pertinentes. Sera requisito indispensable la constitucion por parte del
Contratista, una vez perfeccionado, de la garantia Unica aprobada por la Empresa vy
presentacion del plan de inversidn del primer desembolso aprobado por la Empresa. 2)
Un Segundo desembolso 50% del contrato que reste por cancelar mediante actas
parciales de avance de obra previo visto bueno de la Interventoria. Del valor del acta de
recibo final se debera descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar. Estas actas
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no implican el recibo o aprobacién definitiva por parte de LA EMPRESA del trabajo
ejecutado por consiguiente no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto
a la calidad o cantidad del trabajo o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil. 3) Pago final por el 20% a la terminacién y recibo de los trabajos de
las cantidades ejecutadas pendientes de pago. Este debera estar soportado en el Acta de
Entrega y Recibo final, mediante la cual se realizara el recibo por parte de LA EMPRESA
del objeto contratado suscrita entre el responsable del proyecto de LA EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, el interventor y EL CONTRATISTA,
con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que LA
EMPRESA los recibe a satisfaccion sin perjuicio de las obligaciones de garantia que EL
CONTRATISTA ha adquirido en virtud del contrato en referencia. Para el pago
correspondiente al acta de entrega y recibo final EL CONTRATISTA debera adjuntar
los planos As built y Dossier del proyecto, los paz y salvos del personal que trabajo en la
ejecucion del contrato, paz y salvos de proveedores, paz y salvos de los propietarios de
los predios en que se realizaron los trabajos, certificacién expedida por su revisor fiscal o
contador en el sentido de encontrarse al dia en el pago de seguridad social salud pensién
y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fondo de la industria de la construccion
FIC, Caja de Compensacion Familiar y demas aportes legales. PARAGRAFO 1: La
Empresa se abstendra de realizar el pago hasta tanto el Contratista, presente las
certificaciones que acrediten el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales de
sus empleados de conformidad con la ley 789 de 2002 y demas normas que regulan la
materia. PARAGRAFO 2: El descuento por concepto del 5% que trata la ley 418 de 1997,
con destino al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos con
destino a una obra publica, seran girados a EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y
descontados al Contratista de igual forma. LA EMPRESA efectuara al momento del pago
los descuentos por concepto de retencion en la fuente y los demas que procedan
contractual y legalmente. QUINTA.-PLAZO. Este contrato tendra un plazo de ejecucion o
duracioén de cinco (05) meses contados a partir de la suscripcién y legalizacion del acta de
inicio. SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 1500181 de fecha 14 de abril 2015 .SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Para la celebracion y ejecucion del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a: 1) Acatar la Constitucion, la ley y demas normas concordantes. 2) Atender
oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga la Empresa
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a través de los funcionarios designados por parte
de la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra seguin los valores unitarios relacionados
en la propuesta. 4) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos de la
invitacion, especificaciones técnicas, planos, el presupuesto y el contrato que se suscriba.
5) Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en los términos de la referencia. 6) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y
demas trabajos que se solicitan en los términos de referencia 7) Acreditar si aplicare el
pago de la publicacion del contrato en la Gaceta Municipal. 8) Cumplir los demas
requisitos exigidos para el perfeccionamiento y legalizacion del Contrato. 9) Obrar con
lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones. 10) El contratista
debera reparar por su cuenta y riesgo cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio
de la obra. 11) Para adelantar el tramite y cobro de las facturas, el contratista debera
presentar a la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, un informe de avance de
ejecucion de la obra y los comprobantes de afiliacion y pago a los aportes al sistema
general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para la ejecucion
de la obra. 12) Mantener vigentes todas las garantias que amparen el contrato en el
término de los mismos. 13) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado
para la ejecucion de la obra. 14) El contratista se compromete a cumplir con todos los
compromisos y obligaciones establecidas en los términos de referencia expuestos en la
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invitacion, asi como todos los definidos durante la ejecucion del proyecto. 15) El contratista
se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra desde el momento en que
el interventor técnico y/o supervisor lo disponga. 16) EIl CONTRATISTA garantiza a la
empresa de servicios publicos PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P que cumplira a
cabalidad con todos los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios vy
contractuales ante las autoridades ambientales. 17) El contratista se obliga a realizar el
trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones y condiciones indicadas por
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P en la invitacién y aprobadas por el comité
técnico. 18). Suministrar en el lugar de la obra los materiales, equipo, herramientas y
magquinaria necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones y
condiciones expuestos en la invitacion. 19). Disponer del personal competente y adecuado
para ejecutar los trabajos a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible.
20). Pagar cumplidamente al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones, parafiscales y demas prestaciones que ordena la ley, en tal forma que
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, bajo ningun concepto, tenga que asumir
responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o subcontratista. Para ello
debera entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el pago de estas
prestaciones en forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la
presentacion del informe. 21). Utilizar maquinaria y equipos de optima calidad para la
correcta ejecucion de la obra objeto del presente contrato, los cuales deberan ser de
procedencia u origen legales. 22). Suscribir el acta de iniciacién de obra, asi como las
actas parciales, que deberan suscribirse cada mes, y de entrega final con el interventor del
contrato. 23). Proporcionar al interventor del contrato la informacion que estime necesaria
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y en general la correcta
ejecucion del contrato. 24). Responder ante PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P y
ante terceros por cualquier dafio o pérdida de bienes que se produzca por causa 0 con
ocasion de la obra. 25). Cumplir con las normas ambientales y de proteccion del espacio
publico, para las actividades relacionadas con ocupacién de vias, disposiciéon de desechos
o residuos y las demas afines. 26). Cumplir con las normas de calidad, seguridad y
economia adecuadas a la obra. 27). Cumplir los plazos parciales y el plazo total acordados
para la ejecucion de los trabajos. 28). Destinar rigurosamente los dineros aportados por
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P al cumplimiento de los objetos y términos
convenidos. 29). Abrir un archivo exclusivamente con la documentacién relacionada con
este contrato y mantenimiento actualizado y disponible para la inspeccion de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P o del interventor del contrato cuando cualquiera
de éstos lo requiera. 30). Presentar mensualmente o con la periodicidad que se lo exijan el
interventor, informe sobre el avance en la gjecucion del contrato. 31) EL CONTRATISTA
debe entregar para aprobacion de la Interventoria y LA EMPRESA dentro de los 15 dias
calendario de ejecucion del contrato un plan detallado de trabajo PDT con las actividades
que sean necesarias para el seguimiento al alcance del presente contrato, donde se
incluya como minimo la siguiente informacion: Programacién red de tiempos por niveles y
actividades en Microsoft Project, Ruta critica, Curva S de avance fisico, formato informe
diario donde se incluya informacion de las actividades realizadas equipos y personal
utilizado como también aspectos relevantes en HSE y construcciéon presentada en la
ejecucion de los trabajos. EL CONTRATISTA debera realizar seguimiento y control del
plan detallado de trabajo PDT de forma que se incluyan en los respectivos informes. Esta
informacion debe ser remitida y avalada por la Interventoria. 32) Las demas
responsabilidades que constan en la propuesta del CONTRATISTA y en la invitacién, asi
como las que senale el interventor del contrato, inherentes al mismo para su mejor
cumplimiento. 33). Constituir las garantias exigidas y asumir los impuestos, tasas y
contribuciones a que hubiere lugar y en virtud del presente contrato. 34) Asistir a las
reuniones y actividades que determine LA EMPRESA. Durante el desarrollo del contrato
se realizaran reuniones mensuales en dia que se definira durante la primera semana de
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ejecucion de los trabajos. Eventualmente y durante el desarrollo del contrato la EMPRESA
y/lo el CONTRATISTA podran convocar a reuniones extraordinarias en la ciudad de
Piedecuesta o en el sitio de los trabajos. En estas reuniones se deber contar con al menos
un representante autorizado del CONTRATISTA, LA EMPRESA vy la Interventoria. Todos
los costos de desplazamiento y logistica del CONTRATISTA para la asistencia a estas
reuniones seran por su cuenta. Se realizaran reuniones Quincenales de obra en campo
con personal del CONTRATISTA y la Interventoria de la cual se levantara acta y se
estableceran acuerdos y compromisos. 35) El Contratista presentara para aprobacioén y
ejecucion el Plan de Uso de Vias y de Movilidad. Debe realizarlo y presentarlo a la
Interventoria antes de ejecutar cualquier actividad en campo en este se debe indicar los
accesos a los diferentes puntos al derecho de via que incluya un plano indicando
kilometraje, referenciacion, nombre de los predios, nombre de los propietarios etc. Es
responsabilidad del CONTRATISTA solicitar los respectivos permisos de uso, privadas
publicas, veredales etc. realizar toda adecuacion y mantenimiento a las vias que permita
realizar sus actividades durante la construccién sin detrimento de su uso habitual y una
vez finalizadas las obras dejar en igual o mejores condiciones a las encontradas antes del
inicio de los trabajos. 36) EL CONTRATISTA Informara del inicio de obras a propietarios,
comunidades y autoridades locales, en las areas aferentes al proyecto, socializando el
proyecto, Levantara permisos de ingreso a predios, elaborara actas de vecindad,
contactara a las juntas de accion comunal para iniciar los procesos de seleccion vy
contratacion de mano de obra no calificada de acuerdo con la Politica de Mano de Obra
No Calificada de la Region. CLAUSULA OCTAVA - DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL. i) EL CONTRATISTA declara que conoce la
Legislacion Colombiana sobre proteccion a la salud humana, a los recursos naturales y al
ambiente y se obliga a cumplirla en especial los principios constitucionales, la Ley 99 de
1993, el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, el Decreto 948
de 1995, Decreto 838 de 2005, el Decreto 614 de 1984, el Decreto 2858 de 1981, el
Decreto 1594 de 1984, la Resolucion 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, las
Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial y demas normas concordantes, complementarias reformatorias o sustitutivas,
incluyendo el Plan de Manejo Ambiental y las Licencias Ambientales del Proyecto si ha
ello hubiere lugar segun lo establezca las Corporaciones Autonomas Regionales y demas
organismos oficiales. De igual manera se obliga a cumplir con todas las disposiciones
legales en materia ambiental entre los cuales se encuentren el Cédigo Nacional de
Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594
de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y demas normas aplicables de
acuerdo con las actividades objeto del contrato. ii) EL CONTRATISTA declara que se
compromete a aplicar una politica de especial consideracion a la proteccidon de la salud, a
la conservacion del medio ambiente y al cuidado de los bienes de LA EMPRESA, dandola
a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de esa politica en el campo practico
debera prestar la debida atencién al medio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la
salud de las demas personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, preservando el
aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda
surgir de las labores correspondientes al Contrato y colaborar estrechamente con LA
EMPRESA en el cuidado de sus bienes y equipos evitara igualmente cualquier dafio o
perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la comunidad 0 a LA EMPRESA y a sus
trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que esta llegare a
pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iii) EL CONTRATISTA sera el
unico responsable de cualquier dafio o deterioro que llegare a presentarse por causa suya
o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo la salud humana y la
vida animal o vegetal, o la polucién, o dafo en carreteras, vias internas, calles, ciénagas,
rios, cafos, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas como
consecuencia del desarrolio de sus labores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las
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sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. iv) LA
EMPRESA en forma directa o por medio de interventor contratado podra realizar
inspecciones periddicas al sitio de las labores o a las instalaciones del CONTRATISTA
pare verificar el cumplimiento de las normas sobre proteccién a la salud, al medio
ambiente y a los bienes y pare detectar cualquier acciéon nociva o riesgosa para lo cual EL
CONTRATISTA otorga desde ahora su consentimiento expreso. v) Cualquier infracciéon a
las normas sobre la salud, proteccion ambiental y manejo de bienes utilizados. Durante la
ejecucion de las labores sera corregida de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y
riesgo. Si la infraccion no fuera corregida LA EMPRESA podra suspender total o
parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo EL CONTRATISTA con todos
los costos y riesgos que se deriven de la suspension. En caso de reincidencia LA
EMPRESA podra dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna indemnizacion.
CLAUSULA NOVENA - DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. EL CONTRATISTA se
obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad
Industrial, prevencion y control de accidentes y en general todos los aspectos relacionados
con HSE, referentes al tipo de proyecto que se ejecutara a través del presente contrato,
ademas debera disponer del personal de seguridad y elementos de proteccién industrial
exigidos. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas
de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus
Subcontratistas y proteccion de bienes de LA EMPRESA y de terceros. En consecuencia
se compromete a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de LA EMPRESA sobre
estas materias. LA EMPRESA o su representante podra pedir el retiro del personal que a
su juicio no posea la dotacion basica de Seguridad Industrial requerida para la actividad
que se esté realizando o que ejerza acciones que atenten contra su integridad fisica o la
de las personas a su alrededor Sin embargo es responsabilidad del CONTRATISTA, el
determinar los riesgos inherentes al trabajo asi como el implementar los procedimientos
que permitan su control. De otra parte EL CONTRATISTA debera reportar al interventor
los programas de entrenamiento y capacitacion del personal en estos aspectos. EL
CONTRATISTA debera cumplir con la generacion de los respectivos informes que se
requieran y que sean de obligatorio cumplimiento en el marco de la Legislaciéon en materia
de seguridad industrial y salud ocupacional para ser presentados ante las autoridades
regulatorias, tales como informes de Cumplimiento de ejecucion de actividades, informes
periodicos de avance de obra en el area de seguridad industrial y salud ocupacional, los
cuales seran definidos durante las reuniones de obra. EL CONTRATISTA debe presentar
a la EMPRESA su programa de salud ocupacional, programa HSE, Plan de Contingencia
para la construccion, ATS, Panorama de Riesgos, cronograma de ejecucion de actividades
de HSE los cuales deberan ser ajustados a los lineamientos de la EMPRESA durante el
proceso constructivo y al objeto del contrato. EL CONTRATISTA estara obligado a cumplir
las disposiciones legales establecidas en el pais sobre Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial, Resolucién 1016 del 31 de Marzo de 1989, Resolucion 2013 de 1986,
Resolucion 03773 de 2008 de 2008 y el Decreto Ley 295 de 1994 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. En cualquier caso el CONTRATISTA debera cumplir con todas las
normas politica, procedimientos y demas parametros dirigidos a proteger a sus
trabajadores en la ejecucion de los trabajos. CLAUSULA DECIMA - DEL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. EL CONTRATISTA diseflara e
implementar un sistema de gestidbn de aseguramiento y control de la calidad, debera
satisfacer los lineamientos de la EMPRESA y sera tal que logre demostrar el
aseguramiento y la gestién de la calidad de la prestacion del servicio, de las obras
realizadas y los productos utilizados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P: 1. Pagar al
CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo establecido en la
CLAUSULA TERCERA. 2. Supervisar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del
contrato dentro del plazo y condiciones establecidas, y expedir por las personas
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competentes los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 3. Suministrar
oportunamente la informacion que se requiera para la correcta ejecucion del contrato por
parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total o parcial del contrato,
EL CONTRATISTA pagara a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P una suma de
dinero equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: El
valor de la clausula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA que se
pueda retener y descontar directamente por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P, se tomara de la garantia constituida, circunstancia que se entiende expresamente
autorizada por parte del contratista con la firma del presente documento. CLAUSULA
DECIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos que hacen
parte integrante del presente contrato son los siguientes: a) Las normas generales de
contratacion adoptados por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. b) los
estudios de conveniencia y oportunidad. c) los pliegos de condiciones. d) los documentos
del proceso de seleccion. c) especificaciones técnicas. d) Los planos de construccion. e)
E! presupuesto. f) El programa detallado de trabajo presentado por el Contratista. g) Las
garantias y sus anexos que se generen durante la ejecucion del contrato. h) Las actas que
durante la ejecucion del contrato se elaboren y firmen y los deméas documentos que se
produzcan en el desarrollo de este contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA -
GARANTIAS: EI Contratista debera constituir a favor de la Empresa, para la aprobacién
del presente contrato, garantia Gnica otorgada por una compaiia de seguros o entidad
bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los siguientes riesgos: 1)
Buen manejo y correcta inversion del primer giro, equivalente al ciento por ciento
(100%) de la suma entregada como primer giro con una vigencia igual al plazo del contrato
y seis (6) meses mas. 2. Cumplimiento: por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses
més. 3. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones, equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres
(3) afos mas. 4. Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte de la Empresa.
5. Responsabilidad civil extracontractual: con el Objeto de proteger y proteger contra
reclamaciones por dafios y perjuicios, lesiones personales, muerte y dafio a la propiedad
que pueda surgir por causa de la obra objeto del Contrato, ejecutada por el contratista, sus
empleados, directores o asociados y subcontratistas. El contratista designara también al
Municipio como parte asegurada de la pdliza de seguro con responsabilidad
extracontractual y dafios a la propiedad. La cobertura minima del seguro de
responsabilidad extracontractual a que se refiere esta clausula sera de 200 SMMLV
(salarios Minimos mensuales legales vigentes) por el termino de duracién del mismo y su
monto se repondra en todos los casos en que por cualquier evento se disminuye como
consecuencia de su pago total o parcial, por ocurrencia de los siniestros que ampara y
cuatro (4) meses mas. En estas garantias se deben incluir a la Piedecuestana de
Servicios Publicos E.S.P. Y al area Metropolitana de Bucaramanga, como beneficiario
de las mismas. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 797 de
2003 y el decreto 510 de 2003, el contratista sera responsable con sus obligaciones con el
sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, servicio
nacional de aprendizaje (SENA) , fondo para la industria de la construccion FIC. a favor de
sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual debera llegar a PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P. mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion del objeto
contractual, la certificacion de los pagos efectuados por estos conceptos. En el evento de
no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes,
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. debera retener las sumas adeudadas al
sistema al momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de estos recursos a los
correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme
lo define el reglamento. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. a traves del interventor
de este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relaciéon
entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no
deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito, incurrira en causal de
mala conducta, conforme al articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el
derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y
pensiones. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CAUSALES DE__TERMINACION: Seran
causales de terminacion del presente contrato, ademas de las contempladas legalmente,
las siguientes: 1. El incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas
genéricas o especificamente del presente contrato. 2. La iniciacion del tramite de
liquidacion obligatoria de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. Las partes de comin

acuerdo podran suspender justificadamente |a eiecucién del contrato. En todo caso

L e

deberan mediar minimos tres requerimientos por escrito de enviados mediante correo
certificado debidamente autorizado por el Ministerio de Comunicacién en la que se
advierta el incumplimiento y las medidas a tomar en caso de no superar los
incumplimientos. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- REGIMEN LEGAL: Ademas de lo
dispuesto en el presente contrato, éste se regird por el Derecho Privado, la Ley 142 de
1994, la Ley 489 de 1998, la ley 689 de 2001, de acuerdo con la actividad y el objeto

mstttucnonal de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. - CESION: EL CONTRATISTA no po

i (9104 1ISTA no podréa ceder el presente contratc a otra
persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacién previa y escrita de la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EL CONTRATISTA

alllllld UbljU Id gldVBUdd ae ledHl&lllU que duellldb Se ei |’[|E||ue plb‘bldUU COil ld IiHlla ue
este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o]
impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como
no tener sancion por ia trasgresion de aiguna de eilas para contratar con entidades
publicas y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA -
INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO: La empresa PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P., ha seleccionado a LA FIRMA COESINT S.A.S. , NIT No.
900.490.796-1 con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, representada legaimente por
la ING LYDA XIOMARA PENA LANDAZABAL, identificada con cédula de ciudadania No.
63.539.664 de Bucaramanga, para que efectiie la INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES ”"REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE
DESASTRES GENERADOS POR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DE TALUDES
PROXIMOS A LAS MARGENES DE LA QUEBRADA DEL DIAMANTE DEL MUNICIPIO PIEDECUESTA-
SANTANDER

sobre la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, y quien debera cumplir con las
siguientes obligaciones: 1. Ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucién del objeto del
contrato y proporcionar los medios disponibles que faciliten la ejecucién del mismo. 2.
Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 3. Exigir, revisar y
aprobar u observar las actas e informes parciales y finales presentados por EL
CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 4. Hacer llegar a la oficina Juridica de
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. los informes, certificados o copias de los
mismos para que reposen en la carpeta del contrato. 5.- Expedir las certificaciones de

cumplimiento a satisfaccion del objeto del contrato. 6. Expedir y/o aprobar las actas y Ios
damae Hf\numentcs en desarrnllr\ Aal nhjn{r\ rlel contrato. 7. Informear a2 Ia nﬁnln it :rldnr\a
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. en caso de incumplimiento de cualquiera de
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las obligaciones por parte del CONTRATISTA, para adelantar las acciones pertinentes. 8.
Elaborar y suscribir las actas parciales de avance y de terminacion y liquidacién del
contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: EI presente
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las p: partes. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA - EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente contrato requiere
para su ejecucion: El respectivo registré presupuestal, la constitucion de las garantias
exigidas, la publicacién en la gaceta Municipal del contrato si a ello aplicare y la
suscripcion del Acta de Iniciacién de Obra. El contratista debera allegar las poélizas
exigidas para la ejecucion del presente contrato dentro de los Diez (10) dias siguientes a
la firma del contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
E.S.P., de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones. de. terceros y que se
denven de sus actuaciones o0 la de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA - SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de
comun acuerdo lo consideren necesario, se podra suspender temporalmente la ejecucion
del presente contrato, mediante la suscripcion de un acta por parte del INTERVENTOR vy
del CONTRATISTA en la que conste tal evento. De todo lo anterior el CONTRATISTA dara
aviso a la aseguradora. -

LABORAL: El presente contrato no genera relacion laboral ni prestaciones sociales por
parte de la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. respecto del
CONTRATISTA ni del personal que éste vincule para la ejecucion del mismo. La
EMPRESA no sera responsable por cualquier acuerdo salarial que resultare durante la
gjecucion de los trabajos o relaciéon laboral existente entre EL CONTRATISTA y sus
empleados y todas las obligaciones que se generen de dichos acuerdos o relacién estan a
cargo exclusivo del CONTRATISTA. Una clausula en dicho sentido se debera incluir en los
contratos laborales con los empleados de los CONTRATISTAS. CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA - MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de muilta: A) por
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma
sin causa justificada o por causas imputables al contratista, el uno por ciento (1%) del
valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor
total del mismo. B) por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
acatar las 6rdenes de la interventoria para que se corrija defectos observados en la obra,
o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada dia
de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya
dado la orden por escrito por parte del interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo. Esta multa no atenta las demas atribuciones de PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS E.S.P., establecidas en el pliego de condiciones. C) cuando se presente
un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes
partidas de pago, segun el cronograma de trabajo e inversiones presentado por el
contratista y aprobado por la interventoria, el dos por ciento (2%) del valor de la obra
dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual
no exonera al contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su terminacion a
satisfaccién de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.D) por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente en la obra, o por
reemplazarlo sin previa autorizaciéon de la interventoria y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista
del cumplimiento de esta obligacion. E) por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el
adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este
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requisito el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo. F) por mora o incumplimiento injustificado de la obligacion
de instalar y mantener la sefalizacién preventiva durante la ejecuciéon de la obra, y por
cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0.1%)
del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
G) por cambios en las especificaciones, sin previa autorizaciéon de PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS E.S.P., el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al
contratista de la obligacidon de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato. H) por
mora o incumplimiento injustificado en las obligaciones referentes a la prohibicion de
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoria, o el no
retiro oportuno de la obra, en uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 1) por mora o incumplimiento sistematico y
reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del
interventor al respecto, y por cada dia de mora en el incumplimiento de este requisito, el
cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato sin superar el cinco por ciento
(5%) del valor total del mismo. J) por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia unica de cumplimiento, en
cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. K)
por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la
garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. L) por cada dia de retraso
en la entrega de las obras, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. M) por mora
o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segun
las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. elaborara la liquidacion de oficio.
N) por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecta el contrato, el uno
por ciento (1%) del valor total del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: -
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cuando surjan diferencias entre
las partes con motivo del presente contrato, se acudira a los mecanismos de solucion de
controversias contractuales. Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la
forma antes prevista, las partes se comprometen a someter la decisidn a arbitros y se
regira por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991 y en las demas
normas que modifiquen o adicionen en la materia. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA -
COMPROMISORIA. EI CONTRATISTA se compromete a pagar los derechos de
publicacion del presente contrato en la Gaceta Municipal, requisito que se entendera
cumplido con la presentacion del recibo que acredite dicho pago. La publicacion del
presente contrato constituye un requisito de legalidad, de conformidad con lo previsto en el
articulo 60 de la ley 190 de 1995 (estatuto Anticorrupcién). De igual forma se compromete
a asumir los descuentos por retenciones e impuestos establecidos por la Ley y en el
presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA - LIQUIDACION. El contrato se liquidara
dentro del Mes siguiente al vencimiento de su plazo de ejecucion. En sefal de acuerdo
entre las partes, se firma el presente contrato en Piedecuesta, Departamento de
Santander, a los cinco (05)dias del mes de Mayo del afio dos mil quince (2015).

POR EL CONTRATANTE, /) / POR EL CONTRATISTA,
W@qﬁ// ]

RAUL DURAN SANCHEZ OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS \V’d"

Representante Legal Representante Legal P o

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. ("J
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