

ADENDA ACLARATORIA No. 01

INVITACIÓN S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES, CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"

El suscrito Gerente expide la presente ADENDA ACLARATORIA No. 01, previa las siguientes consideraciones:

- a) Que se dio inicio al proceso de selección **INVITACIÓN S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES**, el día 6 de julio de 2021, conforme a la resolución de apertura **No. 251-2021**.
- b) Que se publicó el pliego de condiciones el día 6 de julio de 2021.
- c) Que el cronograma del proceso en mención, establecido en el numeral 13. **CRONOGRAMA DEL PROCESO del Pliego de Condiciones**, es el siguiente:

No.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR O MEDIO
1	PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA	Martes 6 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
2	ACTO ADMINISTRATIVO Y DE APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO	Martes 6 de Julio de 2021, hasta el miércoles 7 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
3	INVITACIÓN A OFERENTES PREVIAMENTE SELECCIONADOS MEDIANTE SORTEO	Miércoles 7 de julio de 2021	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co oficina asesora jurídica y de contratación de la empresa. Carrera 8 No12-28 Piedecuesta.
4	ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES, MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES.	Jueves 8 de julio de 2021 a las 11:00 am.	Audiencia: Sala de juntas empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Carrera 8 No 12 - 28 del municipio de Piedecuesta. Manifestación de interés: oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co - Sala de juntas empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Carrera 8 No 12 - 28 del municipio de Piedecuesta.
5	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	Desde viernes 9 de julio de 2021, hasta el lunes 12 de julio de 2021 a las 5:00PM.	Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
6	ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA (EVALUACIÓN)	Martes 13 de julio de 2021.	Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
7	PUBLICACIÓN EVALUACIÓN y FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES	Desde miércoles 14 de julio de 2021, hasta el jueves 15 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co - Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos - oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co
8	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACIÓN	Viernes 16 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
9	FIRMA DEL CONTRATO	Siguiente al término anterior	Gerencia de la de la Piedecuestana de Servicios Públicos.

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 19/02/2020	REVISÓ Profesional Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	FECHA 19/02/2020	APROBÓ Gerente	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

- d) Que en el pliego de condiciones, conforme al numeral **11. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**, se establecieron las actividades generales del proceso **S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES** de la siguiente forma:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Mejoramiento del sistema de filtrado de soplador zg250 mediante el suministro y adecuación de filtro nuevo	UND	6,00	\$775.200,00	\$4.651.200,00	
2	Mejoramiento integral de bombas de lodos netzsch de cavidades progresivas 7hp, incluye desmontaje, cambio de camisa y rotor, e instalación	UND	2,00	\$26.190.000,00	\$52.380.000,00	
3	Mantenimiento del sistema de lubricación de sopladores zg 250	UND	6,00	\$2.771.100,00	\$16.626.600,00	
4	Mantenimiento integral de tanque aerobio, incluye suministro e instalación de 400 membranas difusoras nuevas, desinstalación, lavado e instalación de tubos, bridas y membranas difusoras antiguas y funcionales, incluye abrazaderas metálicas, tubos difusores, cuñas y orings, evacuación de lodos livianos y lodos pesados	GLB	1,00	\$190.382.400,00	\$190.382.400,00	
5	Obra de mantenimiento correctivo de compuerta de entrada de tanque aerobio 1a	GLB	1,00	\$2.297.000,00	\$2.297.000,00	
6	Obra de mantenimiento correctivo de cribado fino 2, incluye cambio de chumaceras y arreglo del sistema de transmisión	GLB	1,00	\$3.794.000,00	\$3.794.000,00	
7	Mantenimiento preventivo de generador de flujo y cambio de cable sumergible	GLB	1,00	\$9.747.000,00	\$9.747.000,00	
COSTO DIRECTO					\$279.878.200,00	
				28%	ADMINISTRACION	\$113.516.200,00
				2%	IMPREVISTOS	\$8.108.300,00
				5%	UTILIDADES	\$20.270.750,00
				19%	IVA SOBRE UTILIDAD	\$3.851.442,50
TOTAL					\$380.494.412,90	

- e) Que el valor del presupuesto es de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$380.494.412,90)**, incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato.
- f) Que mediante revisión se denotó error involuntario en el valor de las casillas "ADMINISTRACIÓN", "IMPREVISTOS", "UTILIDADES", e "IVA SOBRE UTILIDAD"; si bien el error en los valores **NO** afecta el valor total del

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 19/02/2020	REVISÓ Profesional Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	FECHA 19/02/2020	APROBÓ Gerente	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------

presupuesto, el cual se mantiene en **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$380.494.412,90)**, incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato, se debe aclarar el valor de las casillas referidas, en aras de procurar la claridad sobre el proceso que tengan los participantes y el principio de transparencia establecido en la Constitución Política de Colombia.

- g) Que teniendo en cuenta la oportunidad de las entidades estatales, una vez abierta la licitación, de corregir el pliego de condiciones, en el evento en que el mismo contenga disposiciones confusas, ambiguas, poco claras, etc., debiendo la entidad hacer tales correcciones o aclaraciones, mediante la expedición de adendas, que no son más que actos suscritos por el funcionario competente, que deben ser entregados a todos los participantes en el proceso de selección, para que se enteren de esas correcciones o aclaraciones; esto significa que la modificación del pliego de condiciones en esa etapa del proceso de selección, no puede producirse de cualquier manera, sino mediante el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, y para los efectos en ella contemplados.
- h) Que en merito de lo anterior se considera oportuno legal y pertinente aclarar el numeral **11. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** del pliego de condiciones del proceso **INVITACIÓN S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES**, conforme a lo siguiente, y teniendo en cuenta que el valor total del proceso **INVITACIÓN S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES**, se mantiene en **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$380.494.412,90)**, incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mejoramiento del sistema de filtrado de soplador zg250 mediante el suministro y adecuación de filtro nuevo	UND	6,00	\$775.200,00	\$4.651.200,00
2	Mejoramiento integral de bombas de lodos netzsch de cavidades progresivas 7hp, incluye desmontaje, cambio de camisa y rotor, e instalación	UND	2,00	\$26.190.000,00	\$52.380.000,00
3	Mantenimiento del sistema de lubricación de sopladores zg 250	UND	6,00	\$2.771.100,00	\$16.626.600,00
4	Mantenimiento integral de tanque aerobio, incluye suministro e instalación de 400 membranas difusoras nuevas, desinstalación, lavado e instalación de tubos, bridas y membranas difusoras antiguas y funcionales, incluye abrazaderas metálicas, tubos difusores, cuñas y orings,	GLB	1,00	\$190.382.400,00	\$190.382.400,00

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 19/02/2020	REVISÓ Profesional Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	FECHA 19/02/2020	APROBÓ Gerente	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------

	evacuación de lodos livianos y lodos pesados				
5	Obra de mantenimiento correctivo de compuerta de entrada de tanque aerobio 1a	GLB	1,00	\$2.297.000,00	\$2.297.000,00
6	Obra de mantenimiento correctivo de cribado fino 2, incluye cambio de chumaceras y arreglo del sistema de transmisión	GLB	1,00	\$3.794.000,00	\$3.794.000,00
7	Mantenimiento preventivo de generador de flujo y cambio de cable sumergible	GLB	1,00	\$9.747.000,00	\$9.747.000,00
				COSTO DIRECTO	\$279.878.200,00
				28%	ADMINISTRACION \$78.365.896,00
				2%	IMPREVISTOS \$5.597.564,00
				5%	UTILIDADES \$13.993.910,00
				19%	IVA SOBRE UTILIDAD \$2.658.842,90
				TOTAL	\$380.494.412,90

- i) Que teniendo en cuenta lo anterior, y con la intención de garantizar el debido proceso, se considera prudente, oportuno y legal, modificar el cronograma del proceso **INVITACIÓN S.C. No. 010 de 2021 - DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES**, para permitir que los participantes conozcan la aclaración realizada, de la siguiente manera:

No.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR O MEDIO
1	PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA	Martes 6 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
2	ACTO ADMINISTRATIVO Y DE APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO	Martes 6 de Julio de 2021, hasta el miércoles 7 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
3	INVITACIÓN A OFERENTES PREVIAMENTE SELECCIONADOS MEDIANTE SORTEO	Miércoles 7 de julio de 2021	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co oficina asesora jurídica y de contratación de la empresa. Carrera 8 No12-28 Piedecuesta.
4	ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES, MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES.	Jueves 8 de julio de 2021 a las 11:00 am.	Audiencia: Sala de juntas empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Carrera 8 No 12 - 28 del municipio de Piedecuesta. Manifestación de interés: oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co - Sala de juntas empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Carrera 8 No 12 - 28 del municipio de Piedecuesta.
5	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	Desde viernes 9 de julio de 2021, hasta el martes 13 de julio de 2021 a las 5:00PM.	Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
6	ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA (EVALUACIÓN)	Miércoles 14 de julio de 2021.	Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
7	PUBLICACIÓN EVALUACIÓN y FORMULACIÓN DE	Desde jueves 15 de julio de 2021,	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co - Oficina asesora jurídica y de contratación de la Piedecuestana de Servicios Públicos - oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 19/02/2020	REVISÓ Profesional Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	FECHA 19/02/2020	APROBÓ Gerente	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

	OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES	hasta el viernes 16 de julio de 2021.	
8	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACIÓN	Lunes 19 de julio de 2021.	www.piedecuestanaesp.gov.co/ y www.contratos.gov.co
9	FIRMA DEL CONTRATO	Siguiente al término anterior	Gerencia de la de la Piedecuestana de Servicios Públicos.

PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE

Dada en Piedecuesta – Santander, a los doce (12) días de julio de 2021



GABRIEL ABRIL ROJAS

Gerente

Piedecuestana de Servicios Públicos

Proyectó: Laura Figueroa – CPS 007-2021

Revisó: Aspecto Técnicos y Presupuestales: Ing. Cristian Ricardo Medina Manosalva

Revisó y Vbo. Aspectos jurídicos: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

COPIA CONTROLADA

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 19/02/2020	REVISÓ Profesional Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	FECHA 19/02/2020	APROBÓ Gerente	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------