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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
No. 31 MAR 2025 

NO. SECOP II COI.PCCNTR. t ( 5 0 4 i 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 

PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
IDENTIFICADA CON NIT NO. 804.005.441.4 

CONTRATISTA: AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S, identificada con NIT No. 
901 .008.231-1, representada legalmente por, ALVARO FREYMAN VELASCO 
MANTILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 13.717.710 de 
Bucaramanga — Santander. 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
LOCALIZACION, IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE CONEXIONES 
FRAUDULENTAS EN LA REDES DE ACUEDUCTO DE LOS SECTORES 
RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CON EL FIN DE 
FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

VALOR: CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($190.000.000,00), 
(INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN 
GENERAL TODOS LOS GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR, DE 
ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO) 

PLAZO SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, 
CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 

Entre los suscritos Doctor FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA, identificado con la 
cedula de ciudadania No 91 518 796 de Bucaramanga, nombrado segun resolucion No 
146-2024 y  diligencia de posesion No 002/2024 en su condicion de Gerente y 
Representante Legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E 5 P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS identificada con Nit No 804 005 441-4 creada mediante Decreto Municipal 
No. 172 del 17 de diciembre de 1997, como una empresa Industrial y Comercial del 
municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria juridica capital independiente y 
autonomía administrativa, y quien se encuentra facultado legalmente para contratar según 
Acuerdo de Junta Directiva No 014 del 17 de diciembre de 2024 quien en adelante se 
denominara EL CONTRATANTE o la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS y por otra parte AQUA'S SERVICES ENGINEERING 5 A 5, identificada con 
NIT No 901 008 231-1, representada legalmente por ALVARO FREYMAN VELASCO 
MANTILLA, identificada con cedula de ciudadania No 13 717 710 de Bucaramanga — 
Santander quien para los efectos del presente documento se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestacion de 
servicios, previo las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

1) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de naturaleza pública, 
que tiene como objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, como la producción y comercialización de agua 
tratada, entre otros, así como las actividades complementarias a los mismos. 

2) Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" como 
entidad municipal, está sometida a la Ley 142 de 1994 y  normas reglamentarias y 
modificatorias, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo número 004 del 27 de 
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febrero del 2025, como a las demás normas a donde remiten las anteriores para 
determinadas circunstancias. 

3) Que, en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los 
estatutos de la empresa y su manual de contratación y demás normas, concordantes, 
reglamentarias y complementarias sobre la materia. 

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento 
jurídico que soporta la necesidad y la modalidad de selección, al tenor de lo señalado 
en el marco normativo propio de la entidad, realizado por el Director Comercial de la 
empresa contratante. 

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por la Directora Financiera y 
Económica de la Entidad mediante CDP No. 25A00295, de fecha 14 de marzo de 
2025. 

6) Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso 
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

7) Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del 
presente Contrato, que se rige por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para 
con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVtCIOS PUBLICOS, a cumplir con las 
actividades del contrato cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE CONEXIONES FRAUDULENTAS EN LA REDES DE ACUEDUCTO 
DE LOS SECTORES RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, CON EL 
FIN DE FORTALECER LA RECUPERACION DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". CLÁUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomía e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo 2 Dar 
cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando 
dilaciones y en trabamientos 3 Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los 
soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la 
ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del contrato el contratista deberá efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social 7 No acceder a 
peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los 
recursos de la Institución y demás equipos y elementos de la entidad contratante que 
sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el 
cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para 
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición 
previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. 
Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer 
alternativas de solución. II. Las demás actividades que le sean asignadas por la entidad 
contratante yio Supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Realizar las 
actividades de identificación y eliminación de conexiones fraudulentas, entendiendo por 
estas los pasos directos, medidores invertidos, derivaciones paralelas, transferencias de 
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fluidos y/o instalaciones de acometidas no autorizadas por la Empresa, las cuales 
representan consumos de servicio de acueducto que no son contabilizados ni facturados 
por parte de la Entidad, lo que genera como consecuencia un aumento en las pérdidas 
comerciales, afectando directamente los intereses económicos de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 2. Realizar visitas a los predios propuestos por la 
oficina de control y perdidas con el fin de identificar si existen posibles conexiones 
fraudulentas y/o cualquier otro tipo de las modalidades de defraudación de fluidos. 3. 
Realizar suspensiones y/o cortes en los predios en los cuales se identifiquen conexiones 
fraudulentas 4. Realizar suspensiones y/o cortes del servicio en los predios en donde se 
identifique cualquier tipo de modalidad de defraudación de fluidos, que este afectando la 
correcta medición de consumos. 5. Efectuar la respectiva reconexión y/o reinstalación del 
servicio una vez el usuario activo y/o potencial subsane la anomalia identificada en su 
predio 6 El valor ofertado por el contratista incluye todos los costos en que incurra 7 El 
cumplimiento que incluye la calidad y el tiempo de entrega quedan amparados con la 
garantia que debera entregar el contratista para amparar los riesgos del contrato 8 El 
contratista debera entregar los elementos con las especificaciones tecnicas ofrecidos asi 
mismo debera mantener los precios ofrecidos durante la ejecucion del contrato 9 El 
Contratista debera ejecutar el objeto del contrato de manera eficiente y oportuna con 
plena autonomia tecnica economia administrativa y financiera 10 Obrar de buena fe y 
con lealtad en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas 11 El 
contratista dispondra de las herramientas requeridas conforme a la propuesta economica 
para la ejecucion de las siguientes actividades 12 Realizar la SUSPENSION DRASTICA 
EN ZONA DURA POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS Definicion Es la realizacion de 
obras excepcionales adicionales que impliquen la ruptura de pavimento, de asfalto de 
concreto de ladnio o de baldosa asi como la reposicion de estos matenales Tras la 
identificacion del fraude cometido al sistema de acueducto el Contratista debera cerrar la 
llave de paso bloquear llave de corte esta suspension implica la desconexion o 
taponamiento de la acometida consiste en la ruptura de pavimento de asfalto de 
concreto, de ladrillo o de baldosa, así como la reposición de estos, instalar un dispositivo 
bloqueador con el fin de interrumpir el flujo de agua hacia la cometida retirar el tramo de 
tubo entre la valvula instalada y el medidor despues rellenar y resanar El contratista 
deberá efectuar seguimiento en aras de verificar la existencia de eventuales auto 
conexiones para asi realizar nuevamente el corte especial en zona dura 13 Ejecutar la 
REINSTALACION DRASTICA EN ZONA DURA POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS 
Definicion Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual se le 
habia ejecutado una suspension especial en zona dura Subsanada la anomalia 
identificada el contratista debera desbloquear la llave de corte abrir llave de paso 
romper y volver a conectar la tuberia para restablecer el servicio rellenar y resanar 
incluyendo los materiales en los que incurra para tal efecto 14 Realizar la SUSPENSION 
DRASTICA EN ZONA VERDE POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS Se realiza en casos 
particulares en zona verde aguas arriba (detras) de la cajilla para lo cual se requiere 
excavacion y relleno del terreno a intervenir 15 Ejecutar la REINSTALACION 
DRASTICA EN ZONA VERDE POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS Se realiza en casos 
particulares, en aquellos usuarios que se les realiza la suspensión drástica en zona verde, 
se realiza aguas arriba (detrás) de la cajilla, para lo cual se requiere de excavación y 
relleno del terreno a intervenir. 16. Efectuar la SUSPENSION DRASTICA EN CAJILLA 
CON DOBLE DISPOSITIVO BLOQUEADOR POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: Tras 
la identificación del fraude cometido al sistema de acueducto, el contratista deberá colocar 
un dispositivo mecánico de corte aguas arriba y aguas abajo en la instalación domiciliaria 
del predio. 17. Ejecutar la REINSTALACION DRASTICA EN CAJILLA CON RETIRO DE 
DOBLE DISPOSITIVO BLOQUEADOR POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: 
subsanada la anomalía identificada, el contratista deberá retirar los dispositivos 
mecánicos de la instalación domiciliaria del predio. 18. Ejecutar el RETIRO ACOMETIDA 
EN CASA POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS (corte tubo matriz): Se realiza bajo las 
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siguientes circunstancias: 1. Cuando el usuario lo solicite formalmente a la Piedecuestana 
de Servicios Públicos. 2. Cuando haya una conexión fraudulenta 2.1. Acometida 
clandestina o fraudulenta: Acometida o derivación de acueducto o alcantarillado no 
autorizada por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.2. Cambio de uso del 
servicio: Darle un uso distinto al declarado o convenido con la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos, sin previa autorización. 2.3. Conexión clandestina: Es una conexión no 
autorizada, conectada a acometidas de tanques de otros usuarios y que abastece uno o 
varios predios sin medidores individuales. 2.4. Conexión irregular: Es una conexión no 
autorizada, adicional a la conexión legal, conectada a las redes oficiales de la Ley, que 
abastece irregularmente y sin pasar por medidor a uno o más predios. 2.5. Derivación 
fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una instalación interna o 
de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.6. Instalaciones no legalizadas: Son aquellas que 
no han cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.7. Transferencia de fluidos: Proporcionar, de 
forma permanente o temporal, servicio público domiciliario de agua a otro inmueble o 
usuario distinto al beneficiario del servicio. 19. RETIRO ACOMETIDA EN 
APARTAMENTO POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS (corte tubo matriz): Se realiza 
bajo las siguientes circunstancias: 1. Cuando el usuario lo solicite formalmente a la 
Piedecuestana. 2. Cuando haya una conexión fraudulenta 2.1. Acometida clandestina o 
fraudulenta: Acometida o derivación de acueducto o alcantarillado no autorizada por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos 2 2 Cambio de uso del servicio Darle un 
uso distinto al declarado o convenido con la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Publicos sin previa autorizacion 2 3 Conexion clandestina Es una conexion no 
autorizada, conectada a acometidas de tanques de otros usuarios y que abastece uno o 
varios predios sin medidores individuales. 2.4. Conexión irregular: Es una conexión no 
autorizada, adicional a la conexión legal, conectada a las redes oficiales de la Ley, que 
abastece irregularmente y sin pasar por medidor a uno o más predios. 2.5. Derivación 
fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una instalación interna o 
de los tanques de un inmueble índependiente, que no ha sido autorizada por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.6. Instalaciones no legalizadas: Son aquellas que 
no han cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 2.7. Transferencia de fluidos: Proporcionar, de 
forma permanente o temporal servicio publico domiciliario de agua a otro inmueble o 
usuario distinto al beneficiario del servicio. 20. Realizar la ROTURA DE PAVIMENTO Y/O 
ANDENES EN CONCRETO POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Demolición del 
pavimento y/o losa maciza de concreto armado de hasta 10 cm de ancho total, con 
medios manuales martillo porra cincel y carga manual del retiro de sobrante 21 
Ejecutar fa DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO POR DEFRAUDACION DE 
FLUIDOS: Demolición de losa maciza de concreto armado de hasta 10 cm de ancho total, 
con medios manuales, martillo, porra, cincel y carga manual del retiro de sobrante (no 
incluye el levantado del piso). 22. Ejecutar la REPARACION DE ANDENES EN 
CONCRETOS (INCLUYE MATERIALES) e = 0.10 Metros POR DEFRAUDACION DE 
FLUIDOS: Es la reconstrucción del piso después de realizada la suspensión y/o 
reinstalación en zona dura. Se procederá a nivelar el piso haciendo los cortes y rellenos 
convenientes en capas sucesivas de tierra apisonada libre de materias orgánicas con 
espesores de 10 centímetros compactados y con un vaciado de una capa de concreto 
simple con espesor de 10 centímetros y una resistencia de 2.500 psi. 23. Ejecutar la 
BÚSQUEDA Y CONSECUCION DE CONEXIONES FRAUDULENTAS: Consiste en 
realizar una inspección completa en el predio, en la cual se debe descartar la existencia o 
no de cualquier tipo de anomalía que se enmarque dentro de alguna de las modalidades 
de defraudación de fluidos. 24. Realizar la REFORMA PARCIAL DE LA ACOMETIDA 
PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR DE 1/2  o %" POR DEFRAUDACIÓN DE 
FLUIDOS: Se realiza bajo las siguientes circunstancias: 1. Cuando el medidor a retirar 
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tiene una longitud mayor a 115 mm y la misma debe ser autorizada por el usuario. 2. 
Cuando la acometida se encuentre en material galvanizado y en mal estado y con previa 
autorización del usuario para el cambio. El contratista colocará los materiales para las 
anteriores actividades, como tubos, llaves, uniones, codos, excepto válvulas o material de 
corte. 25. APIQUE 1.0 m * 1.0 m * 1.0 m POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Es la 
remoción y retiro de toda la tierra o conglomerado necesario para la consecución y 
búsqueda de las derivaciones fraudulentas cuyas dimensiones son de 1 metro * 1 metro * 

1 metro. 26. APIQUE 0.5 m * 0.5 m * 0.5 m POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Es la 
remoción y retiro de toda la tierra o conglomerado necesario para la consecución y 
búsqueda de las derivaciones fraudulentas cuyas dimensiones son de 1 metro * 1 metro * 

1 metro. 27. LIMPIEZA DE CAJILLA POR DEFRAUDACION DE FLUIDOS: Incluye retiro 
de material que impida toma de lectura como lo son tierra piedras concreto o basura 
agua entre otras 28 EXCAVACION EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO POR 
DEFRAUDACION DE FLUIDOS Es la excavacion continua y retiro do toda la tierra o 
conglomerado necesario para la consecucion y busqueda de las derivaciones 
fraudulentas. 29. RELLENO A MANO CON MATERIAL COMUN POR DEFRAUDACION 
DE FLUIDOS: El relleno se realizará en los apiques hechos durante la búsqueda y 
ejecucion del fraude Se utilizara material seleccionado de tal forma que se retiren todas 
las raices cenizas cesped barro lodo arcillas expansivas y en terminos generales 
desechos materias organicas y vegetales El material de relleno para zanjas de tuberias 
ademas debera estar libre de piedras y elementos extraños y angulosos 30 RETIRO E 
INSTALACION DE MEDIDORES DIAMETRO DE 1/2U  y /" (MEDIDORES INVERTIDOS) 
Se realiza cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma 
adecuada los consumos o cuando el desarrollo tecnologico ponga a su disposicion 
instrumentos de medida mas precisos de igual forma cuando el medidor se determine 
que el medidor ha sido alterado 31 VISITAS DE RETROALIMENTACION 
(SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, RETIRO E INSTALACION DE MEDIDORES) 
Consiste en aquellos casos donde no se encuentra derivacion de fluidos el usuario no 
permite la realizacion de los cortes o en donde no se encuentra el medidor invertido 32 
Las actividades en mencion se realizaran de parte del contratista conforme a las 
siguientes descripciones y cantidades: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Suspension drastica en zona dura por defraudacion de fluidos Unidad 1 

2 
Reinstalacion drastica en zona dura por defraudacion de 
fluidos. 

Unidad 1 

3 Suspensión drástica en zona verde por defraudacion de fluidos Unidad 1 

4 
Reinstalacton drastica en zona verde por defraudacion de 
fluidos. 

Unidad 1 

5 
Suspension drastica en cajiila con doble dispositivo bloqueador 
por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

6 
Reinstalación drástica en cajilla con retiro de doble dispositivo 
bloqueador por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

Retiro de acometida en casa (corte en tubo matriz) por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

8 
Retiro acometida en apartamento (corte tubo matriz) por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

Rotura de pavimento yio anden e=0.10 metros por defraudación 
de fluidos. 

m2  1 

Demolición de andenes en concreto por defraudación de 
fluidos. 

m2  1 

Reparación de andenes en concreto (incluye materiales) e 
= 

0.10 metros por defraudación de fluidos. 
m2  1 

12 Búsqueda y consecución de conexiones fraudulentas. Unidad 1 

13 
Reforma parcial de la acometida para la instalación del medidor 
de 1/2  y ~" por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
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servicios requeridos durante el plazo estipulado por la Empresa Piedecuestana de 
PARAGRAFO: Dicho valor total del contrato se ejecutará de acuerdo a la cantidad de 

ITE 
DESCRIPCIÓN . UNIDAD 

CANT V. UNITARIO 

1 
Suspensión drástica en zona dura por defraudación 
defluidos. Und d 1 :,a.

.. .. 
1 

$ 101.864,00 

2 
Reinstalación drástica en zona dura por 
defraudación de fluidos. Unidad 1 

$ 105.672,00 
Suspensión drástica en zona verde por 
defraudación de fluidos. Unidad 1 

$ 88.774,00 
Reinstalación drástica en zona verde por 
defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 95.557,00 

Suspensión drástica en cajilla con doble dispositivo 
bloqueador por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 34.034,00 

6 
Reinstalacion drastica en cajilla con retiro de doble 
dispositivo bloqueador por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 34.034,00 

Retiro de acometida en casa (corte en tubo matriz) 
por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 546.210,00 

8 
Retiro acometida en apartamento (corte tubo matriz) 
por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 134.470,00 

Rotura de pavimento yio anden e=0.10 metros por 
defraudación de fluidos. 

m2  1 
$ 94.129,00 

10 
Demolición de andenes en concreto por 
defraudación de fluidos. 

m2  1 
$ 103.530,00 

11 
Reparación de andenes en concreto (incluye 
materiales) e = 0.10 metros por defraudación de 
fluidos. 

m2  1 
$ 169.337,00 

12 
Búsqueda y consecución de conexiones 
fraudulentas. 

Unidad 1 
$ 47.957,00 

13 
Reforma parcial de la acometida para la instalación 
del medidor de ½" y ~" por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 50.575,00 

14 Apique 1,0 por defraudación de fluidos. Unidad 1 $ 294.525,00 

¶5 Apique 0,50 por defraudación de fluidos. Unidad 1 $ 72.709,00 

16 
Limpieza de cajilla [incluye retiro de material que 
impida toma de lectura] por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 
$ 25.466,00 

17 
Excavación en tierra yio conglomerado por 
defraudación de fluidos. 

m3  1 
$ 188.853,00 

18 
Relleno a mano con material común por 
defraudación de fluidos. 

m3  1 
$ 120.904,00 

19 
Retiro e instalación de medidores diámetro de ' ' 

~" (medidores invertidos). 
Unidad 1 

$ 50.575,00 

20 
Visitas de retroalimentación (suspensiones, 
reinstalaciones, retiro e instalación de medidores) 

Unidad 1 
$ 7.021,00 

TOTAL $ 2.366.196,00 ¡e
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14 Apique 1,0 por defraudación de fluidos. Unidad 1 
15 Apique 0,50 por defraudación de fluidos. Unidad 1 

16 
Limpieza de cajilla [incluye retiro de material que impida toma 
de lectura] por defraudación de fluidos. 

Unidad 1 

17 
Excavación en tierra y/o conglomerado por defraudación de 
fluidos. m3  1 

18 
Relleno a mano con material común por defraudación de 
fluidos. m3  1 

19 
Retiro e instalación de medidores diámetro de 1A" y ~" 
(medidores invertidos). 

Unidad 1 

20 
Visitas de retroalimentación (suspensiones, reinstalaciones, 
retiro e instalación de medidores) 

Unidad 1 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de de CIENTO NOVENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($190.000.000,00), (incluidos tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a la 
clase de contrato). 
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servicios Publicos para la ejecución del contrato yio hasta agotar presupuesto, de acuerdo 
a los valores unitarios ofertados por el contratista. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE 
PAGO. La Piedecuestana de Servicios Públicos cancelará el valor a través de pagos 
parciales en proporción a la ejecución de los servicios efectivamente prestados, lo cual se 
efectuarán previa aprobación, verificación por parte del supervisor del contrato, 
presentación del informe de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, 
acreditación de pago de seguridad social Integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, así como los 
correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor del 
contrato. El contratista se compromete y obliga a la cancelación de los gravámenes del 
Orden Departamental y autoriza la retención de gravámenes de Orden Municipal a que 
hubiese lugar Las demoras en el pago originadas por la presentacion incorrecta de los 
documentos requeridos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho 
al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza En consecuencia esta 
Prestadora de Servicios Públicos se hace responsable por las demoras presentadas en el 
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION 
PRESUPUESTAL La entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se 
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo a los CDP No 25A00295 de 
fecha 14 de marzo de 2025 expedido por la Directora Financiera y Economica de la 
entidad CLAUSULA SEPTIMA TERMINO DE EJECLJCION DEL CONTRATO Y 
VIGENCIA El termino de ejecucion del presente contrato sera de SIETE (07) MESES Y/O 
HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, contados a partir de la suscripcion del acta 
de inicio CLAUSULA OCTAVA GARANTIA UNICA El CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, dentro 
de maximo cinco dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato una garantia 
unica (poliza) que avalara los siguientes riesgos A) DE DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales incluidas las multas y la clausula penal que se pacten en el 
contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del 
plazo total del contrato mas cuatro (04) meses B) DE CALIDAD DEL SERVICIO Para 
precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las 
condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los 
cuales fue contratado Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera 
igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final 
C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES para 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones 
laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo 
contrato Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del 
plazo total del contrato y tres (3) años mas D)RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 
30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO. El término de duración del contrato podrá ser modificado de común acuerdo 
entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL 
CONTRATISTA asumirá la totalidad de las responsabilidades que se deriven del 
desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los 
compromisos en relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia 
cuenta con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el 
contratante, por tanto, no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con la 
Entidad. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
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MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que considere necesaria 
en el desarrollo de este. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las 
garantías constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el 
cumplimiento del objeto contratado. 4. Pagar oportunamente al Contratista los valores 
pactados como contraprestación al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por 
escrito al CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar relacionadas 
con el objeto del contrato. 6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La supervisión del contrato será 
ejercida por el Director Comercial, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el 
seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas 
en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de Contratación de la 
Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. La EMPRESA 
podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motivada, en 
caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecución de este con las 
siguientes cuantías: 1). El uno por ciento (1 %) del valor total del contrato por cada día de 
retraso o mora en la ejecución de este hasta el día que reinicie su cumplimiento o hasta la 
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminación del contrato 
por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de 
incumplimiento de este, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cláusula penal 
podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la 
garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente 
CLAUSULA DECIMO QUINTA CADUCIDAD DEL CONTRATO La empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLiCOS podrá mediante resolución motivada 
declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave y directa 
la ejecución de este. PARAGRAFO UNO. Una vez ejecutoriada la Resolución que 
declare la caducidad, la EMPRESA hará efectiva la garantía Unica y el valor de la 
cláusula penal, la cual presta merito ejecutivo por la jurisdicción civil contra el contratista y 
contra la Compañía que la haya constituido. PARAGRAFO DOS. De declararse la 
caducidad del contrato no habrá lugar a indemnización alguna para el contratista y se 
hará acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO TRES. Los hechos 
que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobación serán establecidos 
unilateralmente por la empresa. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL 
CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización 
previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. 
TERMINACION DEL CONTRATO El contrato podrá darse por terminado por los 
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 2. Por vencimiento del término 
de duración de este. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
podrá disponer la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. 
Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento 
del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, 
innecesaria yio inconveniente al juicio de la empresa. 2. Cuando exista un detrimento 
patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el 
objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no 
exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por 
ejecutar a cargo del contratista. 4. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran 
o la situación de orden público lo imponga. 5. Por muerte o incapacidad física 
permanente del contratista. 6. Por término del objeto del contrato. 7. Por decisión 
unilateral de la empresa en caso de incumplimiento grave del contratista. 8. En los demás 
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eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. LIQUIDACIÓN. 
Una vez cumplido el objeto del contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicará 
la liquidación unilateral por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. CLAUSULA 
DECIMO NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El 
contratista debe demostrar su afiliación al sistema general de seguridad social. Así mismo 
deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. 
CLAUSULA VIGESIMO. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El 
CONTRATISTA pagará los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que 
se deriven de la ejecución del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con la 
legislacion existente PARAGRAFO Todo valor que no discrimine el IVA y que deba 
facturarlo se entendera como que lo incluye CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento que ademas se entiende prestado con la firma de 
este contrato que ni el ni los miembros de sus organos de administracion si es el caso 
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o 
impedimento constitucional ni legal ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y  444 asi como 
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades 
públicas y que le impida la celebración de este contrato. CLÁUSULA VIGESIMO 
SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la 
suscripcion de este por las partes contratantes quienes deben contar con capacidad para 
ello CLAUSULA VIGESIMO TERCERA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Para la 
ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion la constitucion de la garantia 
unica por parte del contratista el recibo de pago aprobacion de esta de haber sido 
requeridas, la afiliación al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO según la 
naturaleza del contrato adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria 
conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, 
la Hoja de vida del contratista certificaciones de antecedentes el RUT y demas 
documentos de orden jurídico. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. INDEMNIDAD: EL 
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes asi como de cualquier reclamo demanda accion legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier indole En caso de que se entable demanda 
reclamo o accion legal por este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este 
concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por 
la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que la entidad 
contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder 
por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 
VIGESIMOSEXTA. COMPROMISORIA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION 
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre 
ellas por razon o con ocasion del presente contrato buscaran mecanismo de arreglo 
directo, tales como la negociación directa de la conciliación. CLAUSULA VIGESIMO 
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el 
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da 
tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. Así mismo, el contratista se obliga 
a que su personal no revele información recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de 
las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condición de 
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger información confidencial de 
su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aquí dispuesto se entenderá sin perjuicio de 
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los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMO 
OCTAVA. PUBLICACION. El contrato deberá publicarse en la página web de la entidad o 
en un lugar visible de la empresa, y en la Página Web de la Contraloría de Santander - 
SIA observa - conforme lo establece la Resolución 000858 de 2016. 

En
consanciF firma en la ciudad de Piedecuesta, a los 

de 2025. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

. 

BRANO BECERRA AQUA'S SERVICES ENGINEERING S.A.S 
Nit. 901.008.231-1 
R/L ALVARO FREYMAN VELASCO MANTILLA 
C.0 No. 13.717.710 de Bucaramanga 
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